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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



Licitação nº 160/2021
Tomada de Preço nº 007/2021

PREÂMBULO


O Município de RIO PRETO torna público que se fará realizar licitação para contratar interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I.

O certame está instaurado na modalidade de TOMADA DE PREÇO para as OBRAS descritos abaixo e detalhadas no ANEXO I deste edital, com o julgamento tipo MENOR PREÇO POR ITEM, respeitados os valores dos itens da planilha.

O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS PREDIO DA PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL E UBS (UNIDADE DE SAÚDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL)
OBS 1) Os interessados devendo se encontrar inscritos em todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere às normas de segurança.
OBS 2) Os interessados devem ter ciência que as 02 obras deverão ser realizadas simultaneamente , portanto a empresa precisa dispor de três frentes de trabalho .

Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei 8666/1993 e suas alterações, bem como a portaria interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e alterações posteriores.

Entrega dos Envelopes
Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data e hora definidas para a abertura da documentação, no seguinte local:

Comissão de Licitação
Município de Rio Preto
Rua Getúlio Vargas, n° 127
Bairro Centro

Credenciamento
O credenciamento será realizado da publicação deste, até o 3º (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas no endereço Sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Preto, sito à Rua Getúlio Vargas n° 27, Centro, no horário de 13:00 às 16:00 horas.

Documentação para Cadastro
- Registro Comercial, no caso de empresa individual.
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- Xerox da Cédula de Identidade do(s) Sócio(s)
- Xerox CPF do(s) Sócio(s)
- CNPJ para pessoas jurídicas
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- Prova de regularidade com o FGTS.

Os documentos deverão ser acompanhados de original para conferência quando for o caso ou autenticado em cartório.

Observação: os itens 7.1.1 e 7.1.2 poderão ser substituídos pela declaração de credenciamento, que deve ser inserida no envelope de documentação.

Da Visita Técnica
A Visita Técnica poderá ser agendada por telefone (32)3283-3862, no setor de licitações de segunda a sexta-feira de 12:00 às 16:00 horas e irá ocorrer nos dias 13 e 14 de outubro de 2021 de 13:00h às 16:00h, com encontro na Prefeitura Municipal de Rio Preto/MG localizada na Rua Doutor Esperidião, nº 112 no centro da cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Por ocasião da visita será fornecida uma declaração de vistoria, que deverá integrar a documentação de habilitação da licitante.

A fim de preservar o que preconiza o art. 3ª, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, é suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto, sendo de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

Abertura da Documentação
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, na seguinte data e horário.

Data: 19/10/2021
Horário: 09:00h















EDITAL

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições:


1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
1.1 – O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS PREDIO DA PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL E UBS (UNIDADE DE SAÚDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL) e suas características e particularidades encontram-se definidas e especificadas no ANEXO I, devendo os interessados se encontrar inscritos em todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere às normas de segurança.

2 - DAS DEFINIÇÕES:
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada às seguintes definições:
2.1 – MUNICÍPIO: pessoa jurídica que promove a presente licitação.
2.2 – PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que venha a apresentar documentação de habilitação e proposta na presente licitação.
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO/LEILOEIRO/PREGOEIRO: grupo de servidores ou servidor do município designado para receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas ou lances apresentados nesta licitação.
2.4 – CONTRATANTE: município signatário do instrumento contratual para execução do objeto.
2.5 – CONTRATADO: pessoa física ou jurídica que executará o objeto licitado e será signatária do contrato com a Administração.
2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do município.
2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual.

3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS;
3.1 - DO CONTRATANTE:
I- Definir por etapa ou fase a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado; fazendo cumprir o cronograma previamente contratado.
II- Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela concedente, mandatária ou pelos órgãos de controle;
III - Sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços, assegurar a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;
IV – Acompanhar e fiscalizar a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos pela empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;
V - Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
3.2- DO CONTRATADO
I – Além de se responsabilizar pela conclusão do objeto nos exatos termos previstos e estipulados no ANEXO I, o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar à CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na conclusão do objeto desta licitação.
II – Obriga-se também a se responsabilizar pela realização do objeto, imediatamente a partir da data de assinatura do instrumento contratual, que será assinado em prazo não superior a 05 dias da data em que o licitante for convocado ou souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro.
III – O CONTRATADO é o único responsável por todas as obrigações fiscais, para fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, inclusive as relações empregatícias, se houver, com os profissionais e demais pessoas que utilizar na execução do objeto contratado.
IV – Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos, os auxiliares, os profissionais ou os sócios da CONTRATADA.
V– A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, promoverá o afastamento e consequente substituição de funcionários que apresentarem baixa produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o objeto de forma satisfatória.
VI– Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do CONTRATANTE, o afastamento será imediato.
VII- Assegurar, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles.
VIII - Responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

4 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
4.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
4.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior e retenção de pagamentos.
4.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
4.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais.
4.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos.

5 - DO PRAZO:
5.1 - A duração dos contratos regidos por este edital ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, admitida a prorrogação nos casos previstos em lei.
5.2 - O prazo para cumprimento do objeto licitado será o previsto no cronograma de cada obra, contados da emissão da ordem de serviços podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias ou mais, se devidamente justificado o atraso, conforme estabelecido no ANEXO I e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO.

6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR:
6.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que preencham as condições de habilitação exigidas e tenham como executar o objeto licitado, apresentando a qualificação técnica e econômica conforme previstas neste edital.
6.2 – Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei federal 8666/1993 ou suspensas de participar de licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo.
6.3 – Não poderá participar da licitação:
a) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os membros da COMISSÃO DA LICITAÇÃO.
b) interessados que apresentarem documentos e propostas enviados via fax, telex e e-mail ou que apresentarem propostas alternativas.
6.4 – Nos termos do art. 22, § 2º da lei federal nº8666/1993, também poderão participar do certame interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

7 - DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
7.1- DA HABILITAÇÃO:
[bookmark: _Hlk44064796]- Para se habilitarem na licitação, os interessados deverão apresentar, os seguintes documentos ou estes poderão ser substituídos pela declaração do CAGEL. Pois os mesmos já serão exigidos para a expedição do certificado de cadastro (CAGEL – Cadastro Geral de Licitantes).

7.1.1 – JURÍDICA:
- Registro Comercial, no caso de empresa individual
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
- Xerox da Cédula de Identidade do(s) Sócio(s)
- Xerox CPF do(s) Sócio(s)

7.1.2 – FISCAL:
- CNPJ
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal
- Prova de regularidade com o FGTS
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

Observação: os itens 7.1.1 e 7.1.2 poderão ser substituídos pela declaração de credenciamento, que deve ser inserida no envelope de documentação.

7.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
- Comprovação fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente (Pessoa Jurídica)
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente do responsável técnico da empresa (Pessoa Física)

7.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA – FINANCEIRA:
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (esta certidão se não trouxer em seu corpo, data de validade, entende-se, que sua validade será até sessenta (60) dias da data de sua expedição).

7.4 – As empresas que não conseguirem a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) durante o período de greve dos servidores previdenciários, poderão apresentar os documentos abaixo:
- Os 6 (seis) últimos comprovantes de recolhimento do INSS (GPS).
- Última GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social).
- Declaração do Sócio Proprietário ou Titular, juntamente com o Contador da empresa, informando a regularidade junto ao INSS, sob as penalidades da Lei.
7.5 – Junto com os documentos deverá ser apresentada declaração feita pelo representante legal da interessada informando o endereço eletrônico (e-mail) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações.
7.6 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima em cópia autenticada na forma da lei ou cópia mais original para avaliação feita pela Comissão de Licitação.
7.7 – A documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
LICITAÇÃO N° 160/2021
TOMADA DE PREÇO N° 007/2021
DOCUMENTAÇÃO

7.6 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à COMISSÃO DE LICITAÇÃO fechado, de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade.
7.7 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via.

8 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:
8.1 – Será inabilitado o licitante que:
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, principalmente o endereço eletrônico para remessa de decisões e informações (ver Anexo IV);
b) Apresentar documentos com validade vencida;
c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento;
d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio;
e) Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado;
f) Apresentar documento copiado por fax.

9 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
9.1 – A proposta será apresentada em uma única via, obrigatoriamente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo o preço em modelo semelhante ao contido no ANEXO III.
9.2 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais.
9.3 – O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas as propostas que apresentem validade inferior.
9.4 – A proposta será apresentada acompanhada da planilha orçamentaria , bem como do cronograma físico financeiro, que integrarão a mesma neste momento e posteriormente ao contrato. Será analisado o valor 
9.5 – A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título:


SOCIAL DO LICITANTE
LICITAÇÃO N° 160/2021
TOMADA DE PREÇO N° 007/2021
PROPOSTA

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
10.1 - A licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
10.2 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento.
10.3 – Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, cancelamento ou alterações de preços ou ainda, modificação nas condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes.
10.4 – A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que:
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados;
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o ANEXO I;
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento convocatório;
d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos neste edital ou em relação a outras propostas;
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas;
f) contenham divergência de números, dados ou valores;
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas;
h) forem ilegíveis;
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções;
j) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal;
k) estiverem preenchidas a lápis; e
l) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura da proposta, na falta de data a contagem se inicia na data da sessão de julgamento.
m) Apresentar proposta sem a planilha orçamentária e cronograma anexos a esta.
n) Apresentar proposta e planilha com valores e itens inexequíveis.
10.5 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentemente dos preços ofertados.
10.6 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará de acordo com o § 2º do art. 45 (sorteio) da lei federal nº.8666/1993.
10.7 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo critério da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, poderão ser relevadas.

11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:
11. 1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada nos mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO até cinco dias úteis antes da data de recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para isso, os interessados deverão dirigir-se à COMISSÃO DE LICITAÇÃO no endereço citado no preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis.
11.2 – Se for de interesse do licitante que a reposta seja por escrito, a consulta também deverá ser feita por escrito e protocolizada na sede do MUNICÍPIO, não se admitindo consultas via fax ou e-mails.
11.3 – O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.
11.4 – A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação da data da entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços.
11.5 – A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o licitante:
a) tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das obrigações estipuladas no presente instrumento;
b) examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os comparou entre si e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua proposta.

12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR OS LICITANTES:
12.1 – A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por uma das seguintes formas:
a) pelo representante legal do licitante;
b) por procurador munido do respectivo mandado;
c) por mensageiro;
d) por correio através de correspondência registrada.
12.2 – Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá apresentar à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, para exame, no ato da entrega, documentos de identidade.
12.3 – Sendo a entrega por procurador, deverá esse apresentar à COMISSÃO DE LICITAÇÃO documento de identidade e a procuração que o credencie como representante do proponente.
12.4 – A representação do licitante junto à COMISSÃO DE LICITAÇÃO e em todos os atos do processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento próprio. 
12.5 – Na hipótese prevista na alínea “c” do item 12.1, o portador da proposta poderá assistir à sessão pública, contudo, por faltar-lhe qualificação, não poderá se manifestar em nome do licitante.
12.6 – Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos licitantes não impedirão a participação desses no certame, no entanto, a pessoa inabilitada como representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome do licitante durante a sessão, embora seja garantido o direito de assisti-la.
12.7 – Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, fax-símile ou similares.
12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento, ainda que encaminhada por correio.

13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
13.1 – Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá os envelopes com a documentação e proposta dos licitantes.
13.2 – A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da documentação em trabalho interno ou na própria sessão.
13.3 – Estando todos os licitantes presentes, o Presidente da Comissão poderá divulgar o resultado da fase de habilitação na própria sessão.
13.4 – Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes todos os licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao direito de interpor recurso com relação à fase de habilitação.
13.5 – Havendo concordância dos LICITANTES o Presidente da Comissão solicitará que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de habilitação, sendo esta renúncia presumida para aqueles que não se encontrarem presentes ao ato ou devidamente representados.
13.6 – Caso não haja renúncia ao direito de interpor recurso por todos os participantes, a licitação será encerrada sem abertura dos envelopes propostas, ficando todos intimados para apresentar recurso e impugná-lo nos prazos da lei.
13.7 – Ocorrendo qualquer situação onde envelopes fiquem sob a guarda da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, estes serão rubricados pelos LICITANTES presentes e, no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os submeterá ao exame de todos para que verifiquem se os envelopes foram violados.
13.8 – Sendo o caso, dar-se-á prosseguimento à abertura e julgamento das propostas, observando os demais critérios estabelecidos neste edital. 
13.9 – Havendo empate entre várias propostas, o desempate será definido através de sorteio na própria sessão.
13.10 – Anunciado o resultado, este será definitivo se todos os presentes ao julgamento renunciem ao direito de apresentar recurso em relação à decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
13.11 – Anunciado o resultado e, havendo concordância de todos, o Presidente da Comissão solicitará que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de propostas.
13.12 – Encerrada a licitação, a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata da sessão.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
14.1 – Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da lei federal nº 8666/1993, devidamente fundamentados.
14.2 – Os licitantes terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de divulgação dos resultados das fases de habilitação e de propostas para apresentar recurso contra os julgamentos da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
14.3 – Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através da Comissão de Licitação conforme estabelece o §4º do art. 109 da Lei 8666/1993.
14.4 – Interposto o recurso por um dos licitantes, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunicará aos demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de ciência do ato, sendo esta presumida a partir do recebimento de e-mails.
14.5 – O não comparecimento do licitante ou de seu representante, nas seções de abertura de envelopes, implicará na presunção de renúncia tácita ao direito de interpor recurso.

15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
15.1 – O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo do ANEXO II em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante for convocado ou souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro.
15.1.1 – O adjudicatário decairá do direito de contratar se não comparecer para assinar o contrato no prazo acima, sem prejuízo da aplicação de multa de 1% sobre o valor de sua proposta.
15.1.2 – A contratada obriga-se a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias subsequentes à data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do instrumento contratual.
15.1.3 – Se, por qualquer motivo, o adjudicatário deixar de assinar o contrato no prazo estipulado e o MUNICÍPIO autorizar a execução/fornecimento de seu objeto, presumir-se-á adesão tácita aos termos do contrato, vinculando o adjudicatário no limite de sua proposta, ocasião em que serão aditivamente consideradas, para fins de aferição da liquidação das despesas, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou a ordem de execução de serviço, conforme o caso.
15.2 – Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do instrumento contratual.
15.3 – A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os fornecimentos objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

16 - DOS PREÇOS:
16.1 – Os preços serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta e é considerado fixo e irreajustável, não podendo ser superior ao aprovado pelo órgão financiador, conforme custo apresentado no anexo I.
16.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente comprovada pela CONTRATADA.

17 - DOS PAGAMENTOS:
17.1 – O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído ou fornecido.
17.2 – A critério exclusivo do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite do documento fiscal pela administração.


17.3 – Na eventualidade de a CONTRATADA paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados.
17.4 - O pagamento ocorrerá após a entrega pela empresa e aprovação pelo fiscalizador do boletim de medição que será elaborado por etapa.

18 - DA INDICAÇÃO DE RECURSO PARA AS DESPESAS:
18.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias número: 
02.10005.10.301.0013.140-449051 - CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS / 100 
02.13001.13.391.0007.145-449051 - REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTORICOS MUNICIPAIS / 100

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
19.1 - Havendo descumprimento total ou parcial, assegurando-se direito de defesa, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções:
19.1.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 12 horas.
19.1.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto).
19.1.3 - Multa rescisória no valor de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cumulativamente nas hipóteses acima mencionadas.
19.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada. 
19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da contratada.
19.2 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo.
19.3 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
20.1 – O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o valor inicial do contrato, de acordo com o § 1º do art.65 da lei federal nº8666/1993.
20.2 – À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, além do recebimento e exame da documentação e das propostas, caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem como o julgamento da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante, obedecendo às disposições aqui estabelecidas.
20.3 – Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado especificado e válido.
20.4 – Nos termos do art. 49 da lei federal nº8666/1993, esta licitação poderá ser revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros.
20.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das propostas, bem como aditar os termos do presente Edital, sem que caiba aos licitantes o direito a indenizações ou reembolso.
20.6 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas subordinadamente às condições deste instrumento.
20.7 – Em caso de rescisão contratual, são reconhecidos e resguardados os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da lei federal nº8666/1993.
20.8 – É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio decorrente deste procedimento o foro da comarca da sede da administração.
20.09 – Integram este edital de Carta Convite:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Minuta do Contrato
ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços
ANEXO IV – Credenciamento
ANEXO V – Informações de e-mail(s)
ANEXO VI – Declaração de Inteiro Teor
ANEXO VII – Declaração Empregador Pessoa Jurídica
ANEXO VIII–Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
ANEXO IX – Declaração
ANEXO X – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XI – Termo de Renúncia
ANEXO XII – Declaração Servidor Publico

Em RIO PRETO, 28 de setembro de 2021


_______________________________________________________
SAMYR DE MELO E LIMA
PRESIDENTE


_______________________________________________________
DEBORA LUCIENE DA CRUZ DE SOUZA
MEMBRO


_______________________________________________________
VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA
MEMBRO

ANEXO I

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS PREDIO DA PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL E UBS (UNIDADE DE SAÚDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL).
1.2 - O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em documento próprio.

2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma de cada obra a contar da ordem de serviço. Se uma mesma empresa for vencedora dos dois itens, terá que abrir duas frentes de serviço sendo que serão emitidas ordens separadas. 
2.2 - A execução dos serviços deverá ser efetuada conforme projeto técnico que compõe este edital, estando a empresa subordinada a orientação técnica dos serviços de engenharia da administração municipal.
2.3 - Os serviços estarão sujeitos à aceitação do Município, o qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado no projeto técnico.
2.4 - O prazo máximo para a regularização dos serviços, que não atenderem as especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento pela Contratada de ofício solicitando a reparação de irregularidades enviada pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis;

3 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
3.1 - A contratada assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível.

4 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1 - Fornecer os materiais para execução dos serviços conforme solicitado por escrito pela contratada, seguindo o cronograma de serviços.
4.2 - O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designados pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
4.3 - A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.

5 - DETALHAMENTO DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS SEQUINTES OBRAS
	N° Item
	Quant.
	Valor Total
	Unidade
	Especificação

	1
	1
	133.113,20
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL CONFORME PLANILHA

	2
	1
	71.091,73
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PREDIO DA UBS (UNIDADE DE SAÚDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL) CONFORME PLANILHA
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5.1.3) Cronograma
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5.1.4) Memorial Descritivo
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5.1.6) Planilha com custos unitários contida no processo
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5.1.7) Prancha
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5.2) Reforma do Prédio da UBS(Unidade Básica de Saúde Dr. Henrique Furtado Portugal) localizada na rua Doutor Esperidião esquina com Comendador Thereziano nº 377.
5.2.1) Memorial Descritivo
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5.2.2) Planilha com custos unitários contida no processo
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5.2.3) Memorial
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5.2.4) Cronograma
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ANEXO II

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

MINUTA DO CONTRATO n° _____

Contratante
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Contratada
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente à licitação nº 160/2021, instaurado sob a modalidade de licitação de Tomada de Preço nº 007/2021, regido pela lei federal nº8666/1993, o CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a prestar e/ou fornecer os produtos e ou serviços abaixo relacionados, de acordo com as condições estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLÁUSULA 1º - OBJETO
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos produtos abaixo relacionados pelos preços especificados:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS PREDIO DA PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL E UBS (UNIDADE DE SAÚDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL). 
O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em termo aditivo.

Especificação dos Serviços
	N° Item
	Quant.
	Especificação
	Unid.
	Val. Unit.
	Val. Tot.

	1
	
	
	
	
	



CLÁUSULA 2º - VALOR
Dá-se ao presente instrumento o valor global de R$ ___________ (____________).
O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução deste instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento.
Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente comprovada pelo CONTRATADO.

CLAUSULA 3º - FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados, de acordo com a execução do objeto previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal pela administração.
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados.

CLAUSULA 4º - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o objeto desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária número: 
02.10005.10.301.0013.140-449051 - CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS / 100 
02.13001.13.391.0007.145-449051 - REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTORICOS MUNICIPAIS / 100 

CLAUSULA 5º - PRAZO
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em ____/____/________ ou quando concluído todo o objeto licitado, a critério do MUNICÍPIO, prorrogável na forma da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA 6º - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível.
Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a:
Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de proteção individual.
Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição.
Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente autenticadas.
Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas.
O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao CONTRATADO:
Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 02 horas.
Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto).
Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado.
As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo.
Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA 7º - RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, como anexos, integram este instrumento.

CLAUSULA 8º - FISCALIZAÇÃO
O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento. A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos.
A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais.
A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos.
A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto.

CLAUSULA 9º - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES
As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações.
A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado.
Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado.

CLÁUSULA 10º - DA RESCISÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993.
A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei.
Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993.

CLAUSULA 11º - DO FORO
Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento.

12º - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas partes. Em havendo interesse público e vontade das partes, o presente contrato poderá também ser prorrogado por igual período na forma e condições previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo.
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo.

Local                                     	Data
_____________________                                   ____________________
Contratante                                                          Contratado
CPF:                                                                     CPF:

Testemunha                                                        Testemunha
CPF:                                                                    CPF:
ANEXO III

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS PREDIO DA PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL E UBS (UNIDADE DE SAÚDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL)
 2 - DETALHAMENTO DO OBJETO 
	N° Item
	Quant.
	Valor Total
	Unidade
	Especificação

	1
	1
	
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL CONFORME PLANILHA

	2
	1
	
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PREDIO DA UBS (UNIDADE DE SAÚDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL) CONFORME PLANILHA



OBS. 1: Apresentar as planilhas e cronogramas físico financeiro de cada obra, anexos a esta proposta (impressos)
OBS. 2: Os valores apresentados em cada item da planilha não poderão ser inexequíveis.

Validade da Proposta
A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local: _______________________________		   Data ____/____/________

______________________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO IV

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

CREDENCIAMENTO

Proponente

Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual


Para os fornecimentos objeto da licitação em referência, credenciamos o Sr. ________________________________________ portador da célula de identidade n° ____________________, expedida pela ____________________, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública da Tomada de Preço nº 160/2021 – Edital nº 007/2021, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital.

Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________


_______________________________________
Assinatura / Carimbo CNPJ.

ANEXO V

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

INFORMAÇÕES DE E-MAILS



Proponente
Razão Social:
Logradouro:                                                   N°:                 Bairro:
Cidade:                                UF:                           CEP:                         TEL
CNPJ:                     Inscrição Estadual:


DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) eletrônico(s) (e-mail)  abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações necessárias ao correto andamento do processo licitatório.


E-mail (s):

Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________



_________________________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO VI

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

DECLARAÇÃO DE INTEIRO TEOR

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de direito, que conheço o teor do Edital Tomada de Preço nº 007/2021, e submeto-me às condições e exigências inseridas no mesmo, nada existindo que possa colocar impedimentos à sua finalidade.

 E, para que esta declaração surta os seus jurídicos e legais efeitos, vai a mesma devidamente datada e assinada


_______________________________,______ de _______________ de __________

                                cidade                            dia                       mês                       ano

Empresa: _________________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________

Nome legível: _________________________________________________________



CARIMBO DA EMPRESA


ANEXO VII
Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021


DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA


____________________________________________________, inscrita no CNPJ n°. __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)          Sr(a) ______________________________________________, portador da Identidade n°. _______________________, e do CPF n°. ____________________________, DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(...).


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                         dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VIII

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO


(Nome da Empresa) __________________________________, inscrita no CNPJ          n°. __________________________, sediada ___________________________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório – Licitação nº 160/2021 - Modalidade Tomada de Preço nº 007/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                         dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)


ANEXO IX

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

DECLARAÇÃO



	Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de fornecimento e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.
           Declaro que é de inteira responsabilidade da empresa a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas pela contratante, impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;
           Declaro ter pleno conhecimento portaria interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações que veda as reformulações dos projetos básicos das obras e serviços de engenharia aprovados pela concedente ou pela mandatária e as reprogramações, decorrentes de ajustes ou adequações, nos projetos básicos dos instrumentos enquadrados no inciso I do art. 3º desta Portaria, aprovados pela mandatária.


Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________



_________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO X

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.



(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) _____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________________e do CPF nº _________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 49 da lei complementar n°123/2006.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)



















ANEXO XI

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021


RENÚNCIA DE RECURSOS 


A empresa, _______________________________, inscrita sob o CNPJ nº ___________________, presente nesta data ao ato de abertura dos envelopes relativos ao presente Edital, declaro e torno público que renuncio ao prazo recursal relativo as fases de habilitação e proposta, previsto no art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_______________________________________
Assinatura 
CNPJ














ANEXO XII

Licitação n° 160/2021
Modalidade de Tomada de Preço n° 007/2021

DECLARAÇÃO SERVIDOR PUBLICO


Atesto que a empresa ____________ CNPJ ____________, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)
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REFORMA DE BATENTES DE 06 PORTAS DA FACHADA 1° PAVIMENTO.

COMPOSIGAO 03 M2 RS 13.366,54
ORCAMENT
o PECA DE MADEIRA 20x20 (ESTEIO) MADEIRA DE LEI m® R$ 263,90 48,0000| R$ 12.667,20
ORCAMENT
0 TABUA DE 15 x 300 MADEIRA DE LE| R$ 19,60 8,0000| R$ 156,80
ORCAMENT
0 TABUA DE 15 x 200 MADEIRA DE LE| R$ 19,60 4,0000| R$ 78,40
ORCAMENT
o TABUA DE 15 x 200 MADEIRA DE LE| R$ 19,60 2,0000| R$ 39,20
5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG RS 2471 0,0660] R$ 1,63
SETOP 5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 18,76 0,1440| R$ 2,70
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,58 16,4460| R$ 289,12
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,15 8,1420| R$ 131,49
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | PREGO UNIT | COEFIC. | DESONERADO
REFORMA DE 04 BANDEIRAS DE PORTA 120x265 E 02 BANDEIRAS DE
COMPOSIGAO 04 PORTA 120x240. UNID RS 2.800,00
PRECO RETIRADA, TRANSPORTE, REFORMA E RECOLOCAGAO DE 06
ORCAMENTO LOCAL BANDEIRAS DE PORTA 120x265 m® R$ 2.800,00 1,0000{ R$ 2.800,00
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | PREGO UNIT | COEFIC. | DESONERADO
SINAPI ERLECSI S RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS M Pisos
05 RS 46,13
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU
INSUMO 6180|EQUIVALENTE DA REGIAQ, *1,5 X 7 CM M R$ 213,31 0,1500| R$ 32,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
INSUMO 7568 PHILLIPS UN R$ 0,36 [1,1581000 | R$ 0,42
INSUMO 11849 COLA BRANCA BASE PVA L R$ 18,44 0,0806] R$ 1,49
COMPOSICAO _ [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,11 [0,1765000 | R$ 2,49
COMPOSICAO __[88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,97 [0,4235000 |R$ 9.73
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FONTE CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | PREGO UNIT | COEFIC. | DESONERADO
bt COMPOSIQAO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COIfI PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES w
06 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?
R$ 125,42
INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 3,05 |0,1400 R$ 0,43
INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG R$ 1,59 [8,6200 R$ 13,71
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025
INSUMO 38195 CcM2 M2 R$  92,54|1,0700000 |R$ 99,02
COMPOSICAO __[88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,45 [0,4400000 |R$ 9,44
COMPOSICAO __[88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,11 |0,2000000 | R$ 2,82
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CRONOGRAMA FISICO-ANANCEIRO

Nome: EDISON GRIZENDE COIMERA

Assinatura

CREA 73045/

OBRAREFORMA PREDIO PREFEITURA/CAMARA DE RIO PRETO VALORDAOBRA=  R$133.11320
ENDERECO: RUA DR. ESPERIDIA0, n° 12, CENTRO, RIO PRETOMG
Progo hase:SETOP ABRIL 2021 e SINAPIJUNHO 2021
Prazo da obra: 6 MESES
TTEM ETAPAS LB TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes6 Total
Financeiro
0 SERVICOS PRELIMINARES ERERA T00,00% 108,74%
R$ 11.636,31 1163631 11.636,31
70 WOVIMENTO DE TERRAS Fisioo % 0,037 700,00% 100,037
Financeiro R$ 40,06 40,06 40,06
30 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO FUNDACAO(PILARES, VIGAS E Sics % 037%) T00,00% 00,377
SAPATAS) Financeiro R$ 430,57 R 490,57 490,57
0 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA(PILARES, VIGAS E Sics % 0,087 #DIVI0T FOIVIOT
LAJES) Financeiro RY 103,36 RY 108,36 108,36
50 PAREDES £ PANES Fisioo % A TO0,00% 00,227
Financeiro R$ 291,16 R$ 291,76 291,16
& REVESTIMENTOS DE PISO sico % 3057% 700,00% 130,527
Financeiro R$ 40.628,24 | R$4062824 40.628,24
70 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO Fisico % 2136% TO000% 121,36
Financeiro R$ 28.436,10 R$ 28.436,10 28.436,10
8.0 ESQUADRIAS sico % 15.73%) 700,00%] 115,73%
Financeiro R$ 20.940,26 R$ 20.940,26 20.940,26
2 TNSTALACAO HIDRAULICA Fisico % 0.30%) T00,00% 100,30%
Financeiro R$ 402,94 R$ 402,94 402,94
00 [WSTALACAD SANTTARIA sico % 4 TO0.00% 0T 227
Financeiro R$ 1.613,66 R$ 1.613,66 1.618,66
110 LOUCAS E METAIS isico % 257%) 700,00%)] 10251%
Financeiro R$ 333378 R$ 333378 3.338,78
120 PINTURA sico % 13.18%) 0.00%) 100,00% 113,18%
Financeiro R$ 17.542,95 R$ 1754295 17.542,95
T30 |TTENS COMPLEMENTARES A OBRA sico % 750%) 700,00% 102,507
Financeiro R$3.32841 R$332841 3.328 41
T30 |ADMINISTRACAO LOCAL Fisico % 3.29%) 3247
Financeiro R$4.310,40 R$ 1.266,83 R$ 2.276,75 R$ 766,32 4.310,40
o B 100,0% 40,914% 42,831% 16,255% 0,000% 0,000% 100,00%
Financeira_| RS 133.113,20 | R$54.46153 | R$67.013,49 | R$21638,18 RS 0,00 R$ 0,00 | RS 133.113,20
Responsavel Techico: obs ervagies
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MEMORIAL

DESCRITIVO E
ESPECIFICAGOES
TECNICAS

Agosto de 2021
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Orgao responsavel: Prefeitura Municipal de Rio Preto - MG

Obijetivo do Projeto: Este projeto visa a reforma do prédio da Prefeitura Municipal
de Rio Preto.

Enderego do Projeto: RUA NILO PECANHA, N° 112, CENTRO, RIO PRETO - MG
Area da Edificacdo: 184,68 M2 Térreo + 184,68 M2 Pav. Superior = 369,36 M2
Pavimento: 02 Pavimentos.

OBS: A reforma sera executada basicamento no Pav. Térreo. No Pavimento superior
sera apenas reformada as fachadas, incluindo as sacadas, com reforma no embogo e
pintura de paredes, portas e janelas.

PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagbes e descricbes tem por objetivo principal
mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento
dos servigos que serdo executados na reforma.

DISPOSICOES GERAIS

1 - EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da edificacdo ficardA a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apds processo licitatério, que devera providenciar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, e atender as especifica¢cdes deste memorial e do contrato de prestacéo de
servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1.0- NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagcbes de materiais e servicos sdo destinadas a
compreensio e interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Meméria de Calculo e
Planilha Orgamentaria, fornecidos pelo Municipio.

1.2. Séo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.




image8.jpg
> Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugédo
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo.

» Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencgas,
evitando interrupgdes por embargos.

> Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao
que por ventura venham a ocorrer nela.

» Manter limpo o local da obra, com remog¢éo de lixos e entulhos para fora do
canteiro.

» Apresentar, ao final da obra, toda a documentagdo prevista no Contrato da
Obra.

» Para a execugdo da obra, objeto destas especificacdes, ficara a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, méo de obra, leis sociais,
equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e
execucdo de todos os servigos previstos.

2.0 - FISCALIZAGAO

2.1. A Fiscalizacdo dos servigcos sera feita pelo Municipio, por meio do seu
Responséavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso
Ihe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto
aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro)
horas.

2.4. Podera a Fiscalizagédo paralisar a execugédo dos servigos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serédo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

25. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legisla¢éo vigente.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, os métodos e
ensaios, os padrées da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méao de obra
e execucgao de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de ddvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizacédo
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.
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DESCRICAO DOS SERVICOS
1.0- SERVICOS PRELIMINARES

- Instalagdo de placa de obra em chapa galvanizada 1,20x2,00m e tapume de
telha metélica

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

- Escavacdo manual, apiloamento do fundo com soquete e reaterro manual de vala
para as novas paredes na reforma do banheiro, bem como carga, transporte e
descarga de material.

3.0- ESTRUTURA CONCRETO ARMADO FUNDACAO
ESTRUTURA ARMADA

- Cinta armada em concreto 20 mpa, inclusive lastro 5cm em concreto magro 9 mpa,
sob as novas paredes do banheiro.

4.0- ESTRUTURA CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA (VERGA)
Verga a ser executada sobre o v&o da porta do banheiro

- Verga em concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura compativel com o véo
(minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de 6,3mm, com estribo de
5.0 mm a cada 15cm. Deverao ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do
véo.

5.0- PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA
- Alvenaria de vedagdo com tijolo furado para novas paredes do banheiro

A parede devera ser assentada em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquiteténico,
executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de
3% (trés por cento), coloragdo uniforme, sem manchas nem empenamentos, com
taxa de absorgédo de umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14
kg/cm?, que atendam a EB 20, com dimens&o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no tragco de 1: 2: 8 (cal
hidratada e areia). A espessura desta argamassa nédo podera ultrapassar 15 mm, e as
espessuras das alvenarias deverédo ser aquelas constantes no projeto arquiteténico.
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6.0- REVESTIMENTOS PISO

Pavimento Térreo:

- Demoligéo de piso de cimento queimado existente
- Retirada do material da demolicéao

- Execucéo de contrapiso

- Execugédo de piso em porcelanato, dimensdo minima de 90cmx90cm, exceto
cozinha e banheiro

- Execucéo de piso em porcelanato, dimensédo minima de 60cmx60cm, no banheiro
e cozinha

- Execugéo dos rodapés em madeira, com altura de 15cm, em todos os codmodos,
exceto banheiro e cozinha, que devera ser em porcelanato

- Demolicdo de piso cimentado do passeio em frente ao prédio e posterior
execucdo do piso em pedra gnaisse

7.0- REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO
Pav. Térreo:

- Demoligéo de uma parede do banheiro existente
- Demoligédo dos embogos das paredes

- Chapisco em todas as paredes

- Execucéo de novo emboco

- Execucéo de Reboco

- Execucéo de revestimento cerdmico nas paredes do banheiro na altura de 1,60m,
e ha cozinha, na parede da pia e fogdo na altura de 1,60m

8.0- ESQUADRIAS
- Remocgéao da porta, marco e alisares da porta de banheiro, e coloca¢éao de novos

- Retirada dos marcos (em esteios 20x20) das portas da fachada principal, no 1°
pavimento, substituindo-os por novos e com as mesmas caracteristicas.

- Reforma de 2 portas de 1,20 x 2,65m cada e de 1 porta de 1,20 x 2,40m, ambas
da fachada principal e no 1° piso

- Reforma das sacadas da fachada principal, no 2° piso
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9.0- INSTALACAO HIDRAULICA

- Execucédo de nova instalagdo hidraulica no banheiro, cozinha e de tanque a ser
instalado no patio interno

10.0- INSTALAGCAO SANITARIA

- Execugdo de nova instalagdo sanitdria no banheiro, cozinha e de tanque a ser
instalado no patio interno

11.0- LOUCAS E METAIS
- Remocéo das loucas e metais existentes

- Fornecimento e instalagéo de loucas, lavatério de coluna e bacia sanitaria com cx
acoplada, na cor branco.

- Fornecimento e instala¢gédo de bancada em granito cinza andorinha, com cuba
inox de embutir, valvula de metal com acabamento cromado e sifio de metal tipo
copo

- Fornecimento e instalagdo de tanque em lou¢a, com coluna, na cor branco, com
valvula de metal com acabamento cromado e sifdo

- Fornecimento e instalagdo de dispenser, em plastico na cor branco, para papel
toalha

- Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica

- Fornecimento e instalacdo de saboneteira metalica cromada
- Fornecimento e instalacéo de papeleira metalica cromada

- Fornecimento e instalagéo de espelho 40x60cm

- Fornecimento e instalagdo de torneira metélica para pia, bica mével, acabamento
cromado, com arejador, aplicagdo de mesa

- Fornecimento e instalacdo de torneira metdlica para lavatério, acabamento
cromado, com arejador, aplicagdo de mesa, inclusive engate flexivel metalico

- Fornecimento e instalagédo de torneira metélica para tanque, acabamento
cromado, com arejador, aplicagéo de parede

12.0- PINTURA
- Preparo para pintura com uma deméo de selador acrilico
- Pintura acrilica em paredes, 2 deméos

- Lixamento das esquadrias de madeira, para remog¢éao de tintas velhas
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- Pintura das esquadrias de madeira com esmalte sintético acetinado, 2 a 3
deméos, ha mesma cor existente

Consideragbes Gerais:
- Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

- Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias,
conforme a umidade relativa do ar.

- Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméos
sucessivas.

- Os trabalhos de pintura seréo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

- Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies néo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se
removedor adequado.

- Se as cores nédo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar a Fiscalizagédo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacgéo.

- Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante
os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

- Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a
deméo seguinte de tinta.

- Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (acetinado).

13.0- ITENS COMPLEMANTARES A OBRA

- Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime metalico

SERVICOS FINAIS

- A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Todos os
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalagcbes
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e telefone).

- Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
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- Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protegéo dos pisos
ceramicos recém-concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da
obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem.

- Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os pisos
ceramicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa.

- Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e

tintas serdo removidos com esponja de ago fina; lavagem final com agua em
abundancia.

- Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de acgo, sab&do e agua. Os
metais deverdo ser limpos com removedor, ndo se devendo aplicar acido muriatico
nos metais e aparelhos sanitarios.

Nesta ocasido serd formulado o Atfestado de Entrega Proviséria de Obra pela
Fiscalizagdo do Contratante.

Eng®: EDISON GRIZENDE COIMBRA
CREA 73046/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

orgio: Secretaria de Obras Objeto: Memoria de Quartitatios Data
obra: OBRA:REFORMA PREDIO PREFEITURA/CAMARA DE RIO PRETO 31/01/2018
Resp. Técnico: Eng® Edison Grizende Coimbra CREA: CREA 73046/D REVISAO
Local: ENDERECO: RUA DR. ESPERIDIAO, n° 12, CENTRO, RIO PRETO/MG 0

item Servigos

10 SERVIGOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,

101 EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS () DEMAOS
Nimero de placas = 122 240 wnid
102 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018
Atea a ser fechada = 318318 5729 m

20 MOVIMENTO DE TERRAS
204 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50
Cintas banheiro

LARGURA COMPRIMENTO
Cintas banheio 045 198 0,89
SOMA DAS AREAS 089 m?
PROFUNDIDADE MEDIA= 025 m
Total de Cintas= 022 me
Volume total Escavagio 022 m
202 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
Baldrames
Largura = 045 m Comprimerto = 198 m
Area da base das Vigas = 089 me (considerando 10 cm a mais de cada lada para se trabalhar)

Area total Baldrames = 089 m*
Area total apiloamento = 089 m?
2. REATERRO MANUAL DE VALA
Volume total de escavagio = 022 me
volume médio de concreto do pavimento = Cintas 0,25'1,8°0,25 0,12 me

Valume a ser atemado = Volume total de escavagan -Volume de concreto das Sapatasvolume de concreto dos pliares - valume de concreto baldrames
Volume a ser Aterrado = 0,10 m°
204 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA, COM CAMINHAO DT 800 A 1.000 i

Valume a ser transportado = volume Total de escavag o - volume de Reaterm

Volume Total a ser tranportado = 012 me
30 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO FUNDACAO(PILARES, VIGAS E SAPATAS)
3041 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA.

Cintas banheiro

LARGURA COMPRIMENTO
Cintas banhein 025 1.98 050
SOMA DAS AREAS 050 me
PROFUNDIDADE MEDI 025 m
Total de Cintas= 013 me
Volume total Escavagio = 013 me
40 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA(PILARES, YIGAS E LAJES)
W5 VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,
e INCLUSIVE ARMACAO
PAVIMENTO JANELAS(SOMATORIO) JANELAS (m) PORTAS(SOMATORIO) PORTAS (m) coM::xEmo
1° PAVIMENTO 173 173 173 m
AREA DE VERGA = 0,150,185 0,0225 me
VOLUME TOTAL = 0,04 me
50 PAREDES E PAINEIS
504 ALVENARIA DE VEDAGA O COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVES TIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
PAVIMENTO AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
Sala Telefanista me
Hall Escada me
Hall entrada me
Saa 0l me
Salan2 me

Cozinha m2
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Banheir (1,73+0,25+0,7°2,101'2,25-0,7°2,1 629 m:

AREA TOTAL LIGUIDA= 6,29 me
60 REVESTIMENTOS DE PISO
60.1 DEMOLICAO DE PISO GIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
PAVIMENTO AREA BRUTA
Sala Telefonista 2652 m=
Hall Escata 3,02 m?
Hall entrada 9.77 m*
Sala 01 17,28 me
Sala 02 3440 m
Cozinha 1212 me
Banheim 221 m?
AREA TOTAL LIGUIDA= 105,32 m2
602 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAO DT <= 50
PAVIMENTO AREA BRUTA
Sala Telefonista 2652 m=
Hall Escata 3,02 m?
Hall entrada 9.77 m*
Sala 01 17,28 me
Sala 02 3440 m
Cozinha 1212 me
Banheim 221 m?
AREA TOTAL LIGUIDA= 105,32 m2
Espessura 0,02 m
VOLUME TOTAL= 211 me
6. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (GIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
PAVIMENTO AREA BRUTA
Sala Telefonista 2652 m=
Hall Escada 3,02 m?
Hall entrada 9.77 m*
Sala 01 17,28 me
Sala 02 3440 m=
Cozinha 1212 me
Banheim 221 m?
AREA TOTAL LIGUIDA= 105,32 m2
604 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M*
PAVIMENTO AREA BRUTA
Sala Telefonista 2652 m
Hall Escada 3,02 m?
Hal entrada 9.77 m?
Sala 01 17,28 me
Sala 02 3440 m
Cozinha 1212 me
Banheim 221 m?
AREA TOTAL LIGUIDA= 105,32 m2

6. RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA £ PARAFUSOS
PAVIMENTO Comprimento Comprim ento
Sala Telefonista 3,1546,06+4 85+4,52+2,6+3,39-1,2.0,6-0,7 2207 m
Hall Escada 1,22+0,29+1 50+6,06+4,52+1,22 1481 m
Hall entrada 2,48+3,71+248+3,711,2-0,7°2-1,25 853 m
Sala 01 3,86+0,99+0,84+4,37+4,7+3 38-0,7°2-0 6-0,85-1,2 14,09 m
Sala 02 6,682+6°2-1,272.0,85-0,7-1 4 1801 m
Cozinha 3,1642,97+1 55+1,73+1,6+4,7-0,85.0,7-1,2 1285 m
Banheim 1,58°2+1,4°2.0,7 526 m
Comprimerto total = 95,72
Comprimento total 2x= 9,72 me
606 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Area total conforme projeto = 56,83 m*
6 PISO EM PEDRA GNAISSE (30x30x2,5)A SSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CMENTO E AREIA) REJUNTADO COM GIMENTO PORTLAND, INCLUSO CARGA DESCARGA E
Area total conforme projeto = 56,83 m?
70 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO
704 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Ambientes AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
Sala Telefonista me
Hall Escata me
Hall entrada me
Sala 01 me
Sala 02 me
Cozinha me
Banheim 173225 389 m
AREA TOTAL LIGUIDA= 3,89 me
Espessura = 015 m
Volume Total = 058 me
702 DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO

Ambientes AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
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(3,15+6,06+4,85+3,397°2,9+4,14°(2,90+0,18°3)/2+4,527(2,90+0,18°3)/2-1, 22,65~

Sala Telefonista 5959 me
062,1-0,7°2,1
Hall Escada (1,22+0,29+1 50+6,06+4,52+1,22)"(2,9-0,18°3) 3495 me
Hall entrada (248+3,71+2,48+3,717°2,9-1,2°2,65.0,7°2°21 25°2,1 2730 me
Sala 01 (3,86+0,99+0,84+4,37+4,7+3,38)°2,9-2°0,7-0,6'2.0,85°2,25-1 2°2,65 44,91 m=
Sala 02 (6,6872+5°2)°2,5-1,2°2,4°2.0 852,260, 7°2-1 4721 46,39 m=
Cozinha (3,15+2,97+1,15+1,73+1,6+4,72,26.0 85°2,1-0,7°2,1-1,2°2,1 2865 m*
Banheim (1,56 1+1,15°2y2,260,7°2,1-0 60,6 690 m
Fachada 1%Pavimento (17,08)3-2°1,2°2,654°1,2°2,4 3336 m*
Fachata 29Pavimento (17,0832, 2°2,654°0,85°1 5 39,78 me
AREA TOTAL LIGUIDA= 321,83 me
703 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAO DMT <= 50 1
AREA TOTAL LIGUIDA= 321,83 me
Espessura = 0,02 m
Volume Total = 644 me

CHAPISCO COM ARGAMA SSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONGRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

704
Ambientes AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
Sala Telefonista (3,15+6,06+4,85+3,397°2,9+4,14°(2, 900, 16°3)/2+4 52°(2,90+0, 18°3)12-1,2°2 65 5959 me
Hall Escada (1,22+0,29+1 50+6,06+4,52+1,22)°(2,9-0,18°3) 3495 me
Hal entrada (248+3,71+2,48+3,717°2,9-1,2°2,65.0,7°2°21 26°2,1 27,30 me
Sala 01 (3,86+0,99+0,84+4,37+4,7+3,38)°2,9-2°0,7-0,6'2.0,85°2,25-1 2°2,66 44,91 m=
Sala 02 (6,6872+572)°2,5-1,2°2,4°2-0 852,260, 7°2-1 472,1 46,39 m=
Cozinha (3,15+2,97+1,55+1,73+1,6+4,772,26.0 85°2 ; 2955 m*
Banheim (15621 4°2)°2,25.0,72,1-0,6°0,6 11,58 m
Fachada 1°Pavimento (17,08y3-2°1,2°2,654°1,2°2,4 33,36 m*
Fachada 29Pavimento (17,0832, 2°2,654°0,85°1 5 39,78 me
AREA TOTAL LIGUIDA= 327,41 me
705 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO £ AREIA), ESP. 2011, APLICAGA O MANUAL, PREPARO MECANICO
Ambientes AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
Sala Telefonista (3,15+6,06+4,85+3,397°2,9+4, 14°(2, 900, 1873244 52°(2,90+0, 18°3)12-1, 2°2,65- 59,59 me
Hall Escada (1,22+0,29+1 50+6,06+4,52+1,22)"(2,9-0,18°3) 3495 me
Hall entrada (248+3,71+2,48+3,717°2,9-1,2°2,65.0,7°2°2-1 25°2,1 27,30 me
Sala 01 (3,86+0,99+0,84+4,37+4,7+3,38)°2,9-2°0,7-0,6'2.0,85°2,25-1 2°2,66 44,91 m=
Sala 02 (6.6872+5°2)°2 5-1,2°2,4°2.0 852,260, 7°2-1 42,1 46,39 m=
Cozinha (3,15+2,97+1,55+1,73+1,6+4,772,26.0,85°2 12721 2955 m*
Banheim (156241 4°2)°2,25.0,72,1-0,6°0,6 11,58 m*
Fachada 1°Pavimento (17,083-2°1,272,654°1,2°2,4 33,36 me
Fachada 29Pavimento (17,083-21,2°2,654°0,85°1 5 3978 me
AREA TOTAL LIGUIDA= 327,41 me
706 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (GMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO
Ambientes AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
Sala Telefonista (3,15+6,06+4,85+3,397°2,9+4, 14°(2, 900, 18°3)2+4 52°(2,90+0, 18°3)12-1, 2°2 65 5959 me
Hall Escada (1,22+0,29+1 50+6,06+4,52+1,22)°(2,9-0,18°3) 3495 me
Hall entrada (248+3,71+2,48+3,717°2,9-1,2°2,65.0,7°2°21 26°2,1 2730 me
Sala 01 (3,86+0,99+0,84+4,37+4,7+3,38)°2,9-2°0,7-0,6'2.0,85°2,25-1 2°2 66 44,91 m=
Sala 02 (6.6872+5°2)°2,5-1,2°2 420 852,260, 7°2-1 4721 46,39 m=
Cozinha (3,15+2,97+1,65+1,73+1,6+4,772,26.085°2,1-0,7°2,1-1,2°2,1 2955 m*
Banheim (15621 4°2)°2,25.0,72,1-0,6°0,6 11,58 m*
Fachada 1°Pavimento (17,08)3-2°1,2°2,654°1,2°2,4 33,36 me
Fachada 29Pavimento (17087321, 2°2,654°0,85°1 5 39,78 me
AREA TOTAL LIGUIDA= 327,41 me
s REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMAL TADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSA O DA PECA ATE 2025
> CM2, PEI I, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
PAVIMENTO AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
Sala Telefonista me
Hall Escata me
Hall entrada me
Sala 01 me
Sala 02 me
Cozinha 1571 180 me
Banheim (15621 4271 50,715 789 m
AREA TOTAL LIGUIDA= 9,39 me
20 ESQUADRIAS
o REMOGAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
Portas a retirar 0721 1,47 unid
quantidade de projeto = 147 unid
8¢ RECOLOCAGAO DE PORTA DE MADEIRA 70x210, INCLUSIVE MARCO E ALISARES
quantidade de projeto = 1,00 unid
203 REFORMA DE BATENTES DE 06 PORTAS DA FACHADA 1° PAVIMENTO.
quantidade de projeto = 1,00 unid
804 REFORMA DE 04 BANDEIRAS DE PORTA 120x265E 02 BANDEIRAS DE PORTA 120x240.

quantidade de projeto = 1,00 unid
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INSTALAGAO HIDRAULICA

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2'), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANGIA DE ATE CINGO (3) METROS DA
TOMADA DE A GUA, INCLUSIVE CONEXGES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

1,00 unid
1,00 unigt

quantidade de projeto 200 unid
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 221M), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) £ CANOPLA
CROM ADO

1,00 unid

1,00 unid

quantidade de projeto = 2,00 unid

INSTALAGAO SANITARIA

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50GM DO PISO,
COM DISTANGIA DE ATE CINCO (3) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO
NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

1,00 unid
1,00 it

quantidade de projeto 2,00 unid
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBY - SERIE NORMAL, DN S0MM (2'), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE GINCO (3 METROS DA RAMAL
DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

- unid
1,00 unit

quantidade de projeto = 200 unid
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBY - SERIE NORM AL, DN 100MM (47), EMBUTIDO ENM PISO COM DISTANGIA DE ATE GINCO () METROS DA
1,00 unid
quantidade de projeto = 1,00 unid
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 114
m
100 m
quantidade de projeto = 100 m
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM

1,00 m
m

quantidade de projeto = 100 m

LOUGAS E METAIS

REMOGCAO DE LOUCAS (LA VA TORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE)
2,00 unid
1,00 unid

quantidade de projeto = 3,00 unid
BACGIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE AGESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO
1,00 unid

quantidade de projeto = 1,00 unid

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO

1,00 unid
quantidade de projeto = 1,00 unid
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA

1,57,

465°0,330 075 m?

quantidade de projeto = 075 m*
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA (465X330X115111), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1,00 unid
quantidade de projeto = 1,00 unid

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPAGIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE AGESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
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quantidade de projeto = 1,00 unid

1,07 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
Banhei 1,00 unid
Cozinha 1,00 unid
quantidade de projeto = 200 unid
11.08 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2" (20M1M), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
Banheim 1,00 unid
quantidade de projeto = 1,00 unid
11.09 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO
Banheim 1,00 unid
Cozinha 1,00 unid
quantidade de projeto = 2,00 unid
11.0.10 ESPELHO (40 X 60) CM, £ = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON
Banheim 1,00 unid
quantidade de projeto = 1,00 unid
1,011 TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO,
Cozinha 1,00 unid
quantidade de projeto = 1,00 unid
11.042 TORNEIRA METALICA PARA LAVA TORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACA O DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO £
Banheim 1,00 unid
quantidade de projeto = 1,00 unid
11.013 TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO £ INSTALACAO
quantidade de projeto = 1,00 unid
12.0 PINTURA
12.0.1 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
Ambientes Intemos AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA
Sala Telefonista (3,15+6,06+4,85+3,397°2,9+4, 14°(2, 900, 1873244 52°(2,90+0, 18°3)12-1,2°2 65 59,59 me
Hall Escada (1,22+0,29+1 50+6,06+4,52+1,22)"(2,9-0,18°3) 3495 me
Hal entrada (248+3,71+2,48+3,717°2,9-1,2°2,65.0,7°2°21 26°2,1 27,30 me
Sala 01 (3,86+0,99+0,84+4,37+4,7+3,38)°2,9-2°0,7-0,6'2.0,85°2,25-1 2°2,66 4491 m
Sala 02 (6,6872+572)°2,5-1,2°2 420 852,260, 7°2-1 472,1 46,39 m=
Cozinha (3,15+2,97+1,65+1,73+1,6+4,772,26.0 85°2,1-0,7°2,1-1,2°2,1 2955 m*
Banheim (1,56°2+1 422,250, 72,1-0,6°0,6 11,58 m®
Pintura externa AREA DE PAREDE (SOMATORIO) AREA BRUTA ~ m?
1% avimento (17,08+10,768+17,08+10,78)'3-2'1,2°2, 6541 2°2,4-1,2°2,66-0,86°2,1-0,6°0 6 14396 m*

(17,08+10,78+17,08+10,78)'3-2°1,2°2,66-4°0,85"1,5-3°0, 851 5-2°0,75°0,55-1°2,4-

2Pavimento e 141,87 m
Area de conforme projeto = 540,10 m?
12.02 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMA OS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
Areade PREPARACAOD = 540,10 m?
Area TOTAL 540,10 m*
12,03 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOGAO DE TINTA
PINTURA TETO AREA BRUTA
Sala Telefonista 2652 m=
Hall Escada 3,02 m?
Hal entrada 9.77 m*
Sala 01 17,28 me
Sala 02 3440 m=
Cozinha 1212 me
Banheim 221 m?
AREA TOTAL LIGUIDA= 105,32 m2
PORTAS E JANELAS 1° (271,2°2,65+471 272 4+1,2°2,65+0 85°2,1+0,6°0,6)"2 4641 m2
Pavimento
PORTAS EJANELAS 2° (511 5w g5447D,8571,5+3°0 8571 5+2°0, 7670 55+1°2 4+3°0,8%1,14271,15°1 8)°3 7587 m2
Pavimento
Area de contrapiso conforme projeto = 22760 m
1204 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMA O DE FUNDO NIVEL ADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO
PINTURA TETO AREA BRUTA

Sala Telefonista 26,52 m*
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Hall Escada 3,02 m

Hall entrada 9.77 m?
Sala 01 17,28 me
Sala 02 3440 m
Cozinha 1212 me
Banheim 221 m?
AREA TOTAL LIGUIDA= 105,32 m2
PORTAS E JANELAS 1° (271,2°2,65+471 2°24+1,2°2 65+0,85°2,140,6°0,6)°3 69,62 m2
Pavimento
PORTAS EJANELAS 2°  (5r) 009 65+470,85°1,6+ 0,851 5+2°0, 1670, 65+172 4+ 0,61, 1+2°1,16°1 873 75,87 m2
Pavimento
Area de contrapiso conforme projeto = 25081 m
13.0 ITENS COMPLEMENTARES A OBRA
13.0.1 FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAQ), INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM £ DESM ONTAGEM
quantidade de projeto = (17,08+10,76+17,08)7(6-1,5)"1 20223 M2XMES
1302 MONTAGEM £ DESMONTAGENM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDACORPO EM
quantidade de projeto = (17,08+10,78+17,08)(6-1 571 20223 m*
13.03 LIMPEZA GERAL DE OBRA
area total construida #REF! m?
14.0 ADMINISTRACAO LOCAL
14.0.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Trabalhadas = 1°4"3 12,00 m?
14.02 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 39,89
Horas Trabalhadas= 1203 60,00 m:

Enge Edison Grizende Caimbra
CREA 73046/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRAREFORMA PREDIO PREFEITURA/CAMARA DE RIO PRETO
ENDEREGO: RUADR. ESPERIDIAQ, n° 12, CENTRO, RIO PRETOMG BDI: 28,16%
Prego base SETOP ABRIL 2021 e SINAPI JUNHO 2021
Prazo da obra: 6 MESES
DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. [PR. UNIT.(RS) [PR. UNIT.(RS) [VALOR (RS)
ITEM copico
SIBDI c/BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA me 2,40 184,07 235,90 566,16
ED-16850 COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
1.0.1 DEMAOS
1.02 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 me 57,29 150,77 193,23 11.070,15
Subtotal item 11.636,31
20 MOVIVENTO DE TERRAS
2.0.1 TER-ESC-085__|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M P 0.2 47,94 61,44 13.52)
2.0.2 TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE, n? 0 16,21 2077 18,49)
20.3 TER-REA-005__|REATERRO MANUAL DE VALA P 0,12 47,94 61,44 7,37
OBRVIA045 |CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO DMT 800 A 1.000 M n’ 0,12 4,40 564 0,68
204
Subtotal item 40,06
3.0 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO FUNDACEO(PILARES, VIGAS E SAPATAS)
301 SEE-FUN-010__|CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO5 CM EM CONCRETOMAGRO 9 MPA, FORMAS | m | 0,13 ] 2.944,46 | 3.773,62 490,57
Subtotal item 490,57
4.0 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA(PILARES, VIGAS E LAJES)
p— VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, | P | 0,04 | 2.113,84 | 2709,10 108,36
4.0.1 CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
Subtotal item 4.0 108,36]
5.0 PAREDES E PAINEIS
ALV-TIJ.025 |ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. SCM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE | e | 6,29 | 36,12 46,29 291,16
5.0.1 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
Subtotal item 5.0 291,16
6.0 REVESTIVENTOS DE PISO
DEMPIS005 |PEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, e 105,32 12,85 1647 1.734,62
6.0.1 INCLUSIVE AFASTAMENTO
6.0.2 TRA-MAC-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAO DMT <= 50 M il 2,11 28,20 36,14 76,06
6.0.3 PIS-CON-015__|CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM n? 105,32 30,38 38,94 4101,16
COMPOSICAO06 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES 90X90 CM n? 105,32 125,42 160,74 16.929,14
604 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?
6.0.5 COMPOSICAO 05_|RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS m %72 4613 5912 5.658,97
DEM-PIS.005 | PEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, e 56,83 12,85 1647 935,99
6.0.6 INCLUSIVE AFASTAMENTO
CoMPOSICAQ 01 |PISO EM PEDRA GNAISSE (30:30x2, 5)ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO 56,83 183,67 196,94 11.162,10
60.7 COM CIMENTO PORTLAND, INCLUSO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE LOCAL.
Subtotal item 6.0 40.628,24
7.0 REVESTIVENTOS DE PAREDES E TETO
DEMALV-010 | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE n? 0,58 96,37 123,51 71,64
701 AFASTAMENTO
7.0.2 DEWFREV-005__| DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO n? 321,83 .24 1441 463757
703 TRA-MAG005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAQ DMT <= 50 M P 6.44 28,20 36,14 232,74
REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM n? 327,41 6,55 839 2.746,97
704 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO
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REV-EMB.005 | EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARD 3 327,41 23,63 30,28 9.913,97
7.05 MECANICO
REV-REB.015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIR), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, 3 327,41 24,19 31,00 10.149,71
7.0.6 PREPARO MECANICO
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE [ 9,39 56,80 72,79 683,50
ED-9081 INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI Il, ASSENTAMENTO COM
70.7 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Subtotal item 7.0 28.436,10)
2.0 ESQUADRIAS
a0 DEM-POR.005 | REMOGAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO [ 1,47 9,63 12,34 18,14
8.0.2 COMPOSICAO 02_|RECOLOCACAO DE PORTA DE MADEIRA 70210, INCLUSIVE MARCO E ALISARES unid 1,00 158,46 203,08 203,08
80.3 COMPOSICAO 03| REFORMA DE BATENTES DE 06 PORTAS DA FACHADA 1° PAVIMENTO. unid 1,00 13.366,54 17.130,56 17.130,56
80.4 COMPOSICAO 04_|REFORMA DE 04 BANDEIRAS DE PORTA 120265 E 02 BANDEIRAS DE PORTA 120,240 unid 1,00 2.800,00 3.588,48 358848
Subtotal item 8.0 20.940,26)
9.0 INSTALACAO HIDRAULICA
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA und 2,00 102,35 131,17 262,34
ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E
9.0.1 INST-AGU-005 | FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN und 2,00 54,85 70,30 140,60
90.2 HID-REG-075 | 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIC) E CANOPLA CROMADO
Subtotal item 10.0 402,94
10.0 INSTALACAO SANITARIA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO und 2,00 129,11 165,47 330,94
NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS
DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
10.0.1 INST-ESG-005 | ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2), EMBUTIDO und 2,00 185,35 237,54 475,08
EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
10.02 INST-ESG-010 | ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4", EMBUTIDO und 2,00 2687 344,37 688,74
EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
10.03 INST-ESG-015 | FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
10.04 HID-SIF-005 __|CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM und 1,00 53,56 68,64 68,64
10.05 HID-SIF-011__|CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM und 1,00 43,12 55,26 55,26
Subtotal item 12.0 1.618,66
11.0 LOUCAS E METAIS
11.01 DEM-LOU-005 |REMOGAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANGUE) und 3,00 53,2 68,18 204,54
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE und 1,00 427,62 548,04 548,04
11.02 LOUVAS-015  |FIXACAONEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAC, und 1,00 345,31 44255 442,55
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
11.03 LOU-LAV-010 | ENGATE FLEXIVEL
11.04 BAN-GRA 010 _|BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA i3 075 29547 378,67 284,00
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AIST 304, APLICAGCAO PARA PIA (465X330X115MM), NUMERO 1, und 1,00 281,04 360,18 360,18]
ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
11.05 LOU-BOJ-005 |CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANCUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, und 1,00 489,88 627,83 627,83
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
11.06 LOU-TAN-020 | ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA
11.07 ACE-PAP-020 | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS und 2,00 37,22 47,70 95,40
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DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE und 1,00 135,01 173,03 173,03]
11.08 MET-DUC-005 |FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.09 ACE-PAP-015  |PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAOQ und 2,00 474 60,75 121,50]
11.0.10 VID-ESP-015 ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON und 1,00 76.38 97.89 97.89
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE und 1,00 154,83 198,43 198,43
11.0.11 MET-TOR-015  |MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, und 1,00 98,25 125,92 125,92
11.0.12 MET-TOR-035 |INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, und 1,00 464 59,47 59,47
11.0.13 MET-TOR-040 _|FORNECIMENTO E INSTALACAO
Subtotal item 13.0 3.338,78
12.0 PINTURA
PIN-SEL-005 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) m 540,10 4,48 574 3.100,17|
12.01 DEMAO DE SELADOR ACRILICO
PIN-ACR-005 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA m 540,10 10,96 14,05 7.58841
12.02 ACRILICA/CORRIDA (PVA)
12.03 PIN-LIX-010 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOCAO DE TINTA m 227,60 3,55 4,55 1.035,58,
PINESMO15 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAGS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO [ 250,81 18,1 23,20 5.818,79
12.04 NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEQ
Subtotal item 17.542,95
13.0 ITENS COMPLEMENTARES A OBRA
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCACAO), INCLUSIVE PISOMETALICO E M2XMES 202,23 3,75 4,81 972,73
13.01 ED-9075 SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO METALICO, EXCLUSIVE m 202,23 6,58 843 1.704,80|
13.02 AND-FAC-011 FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA
13.03 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA m 105,32 4,82 6,18 650,88
Subtotal item 3.328,41
14.0 ADMNISTRAGAO LOCAL
14.01 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Horas 12,00 80,84 103,60 1.243,20]
14.02 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 39,89 Horas 60,00 39,89 51,12 3.067,20
Subtotal item 4.310,40]

Custo total com BDI incluso[R$ 133.113,20

Eng® Edison Grizende Coimbra

CREAT73046/D

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIO PRETO





image23.jpeg
PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

PROJETO DE ARQUITETURA 01/01

LEVANTAMENTO CADASTRAL DO PREDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO, SITO NA
RUA DR. ESPERIDIAO, N* 112, CENTRO.
RIO PRETO — MG.

PREFEITURA MUNIGIPSL 3E RIO PRETG.

W DORROGESS0

PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

PLANTA BAIXAITERREQ PLANTA BAIXA/PAV. SUPERIOR AROUALOEN .t
Escala: Escala: 1:75

Area Pay Area Pav. Superior = 184,68
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MEMORIAL

DESCRITIVO E
ESPEQIFICAQC)ES
TECNICAS

REFORMA NA UNIDADE BASICA DE
SAUDE NA CIDADE DE RIO PRETO - MG

SETEMBRO DE 2021
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Orgio responsavel: Prefeitura Municipal de Rio Preto

Objetivo do Projeto: Este projeto visa a reforma na Unidade Bésica de Salde no municipio
de Rio Preto — MG.

Endereco do Projeto: Rua Dr. ESPERIDIAO ESQUINA COM COMENDADOR
THEREZIANO, N° 377, CENTRO. RIO PRETO - MG.

Justificativa do projeto: Este projeto visa a reforma no telhado, em algumas salas que estéo
com umidade elevada e a pintura de toda a edificagéo.

Objeto: Reforma na Unidade Béasica de Salde.
Area da Edificagao:

Térreo: 130,89 m?

Nivel intermediario: 60,62 m?

Nivel superior: 95,54 m?

PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagdes e descrigdes tem por objetivo principal
mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos
servicos que serdio executados na REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO
MUNICIPIO DE RIO PRETO-MG.

DISPOSIGOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da edificagdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira,
apés processo licitatério, que devera providenciar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica de
execugéo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou
ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e
do contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e o contratante.
Para a execugdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de
regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagéo ao
comando da obra (residéncia), diario de obra, licengas e alvaras.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

NORMAS GERAIS

Estas especificagbes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensédo e
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Meméria de Calculo e Planilha Orgamentaria,
fornecidos pelo Municipio.

A Meméria de Calculo e a Planilha Orgamentaria foram elaborados a partir desse modelo
projeto padrdo, implantado em um terreno especifico.
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Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

Séo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

» \Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificagéo, a fim de verificar as
suas condigdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagéo a ser
executada para a edificagéo.

» Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da
obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao
convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo.

» Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nlmero compativel com a natureza e cronograma da obra.

» Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidées, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

» Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugéo que por ventura
venham a ocorrer nela.

» Manter limpo o local da obra, com remogéao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
» Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.

» Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, méo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos
previstos.

FISCALIZAGAO

A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo Municipio, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao
que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo
consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada
pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que
o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar
registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituigio
devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
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Podera a Fiscalizagédo paralisar a execugédo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nédo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagéo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificagdo, bem como o Diario de Obra, que sera o
meio de comunicagao entre o Municipio e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento
da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os
padrées da ABNT referentes aos materiais j4 normalizados, a mao de obra e execugéo de
servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de dulvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execug¢do das
obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao
recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

INSTALAGOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagoes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugao
dos servigos provisérios tais como: barracao; andaimes, tapumes, instalagées de
sanitarios, de luz e telefone, de dgua, etc.

REFORMA NO TELHADO

Substituigdo de telhas no andar superior

Serdo substituidas algumas telhas que se encontram danificadas no pavimento superior,
causando assim, uma infiltragdo no WC. PNE. Também serad instalada uma calha com
condutor com o mesmo intuito de sanar o vazamento que causou a infiltragéo.

Cobertura do hall / espera

A cobertura sera realizada com intuito de aumentar o espago do primeiro pavimento,
trazendo mais conforto e seguranga aos usuarios. A estrutura serd feita de ago com

cobertura de telhas metalicas termoacustica, também sera instalada uma calha de ago para
recolher a 4gua com condutor de encaminhamento de PVC.
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Cobertura da escada de acesso aos consultérios

A escada de acesso hoje se encontra descoberta, sendo necessaria a cobertura para facilitar
o acesso dos usudrios aos andares superiores. A cobertura ter4 uma estrutura de ago, com
telhas de fibra vibro, visando assim, manter o maximo de luminosidade no ambiente. A
mesma também contara com um sistema de captagéo da dgua de chuva, com a utilizagéo de
calhas de ago juntamente com o condutor de PVC que serdo ligados em umas tubulagéo ja
existente, tendo assim, a necessidade de aumentar do didmetro da tubulagéo existente para
néo sobrecarregar o sistema.

REFORMA NAS PAREDES DO TERREO 1.S. FUNC. 2; DML; E CIRCULAGAO 2

Em visita ao local, foi constatado um enorme indice de infiltragdo nas paredes, danificando
totalmente seu revestimento. A principio, a causa da infiltragéo é devido a um vazamento na
tubulagéo de agua, sendo necessaria a substitui¢io total da mesma com intuito de sanar o
problema. Também sera retirado todo o revestimento cerdmico e de argamassa para sua
total substituicdo devido & degradagéo causada pela infiltragéo.

DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO DE REVESTIMENTO NA FACHADA DA EDIFICAGAO

A edificagdo encontra-se com danos na parte inferior da sua fachada, sendo necessaria
assim, a retirada do revestimento com uma faixa de 1 (um) metro de altura, saindo do ponto 0
(zero), com um total de 22,25 (vinte e dois metros e vinte e cinco centimetros) para que seja
refeito o revestimento.

CONSTRUGAO DA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS

Sera construida uma sala para armazenamento de residuos sélidos, onde hoje, tem uma
escada. A escada em questdo serd demolida e a porta de acesso para a mesma sera
fechada com alvenaria, para que em seguida seja construida a sala. A sala sera revestida
com azulejos para ser mais facilmente higienizada, a estrutura da cobertura sera de ago e as
telhas em fibrocimento.

REFORMA NO POSTO DE COLETA E MARCAGAO DE CONSULTAS

Na sala do posto de coleta, sera fechada a janela da frente com alvenaria e em seguida sera
aberta uma segunda porta e acrescentada uma banca juntamente com a pia e seus
utensilios.

Ja na nova sala de marcagdo de consultas, serda aberta uma janela que servira para
atendimento e vai ser instalado um vidro de separagéo.

LOUGAS

As lougas serdo instaladas nos consultérios e banheiros onde se encontra sem esses
equipamentos. Nos dois consultérios do primeiro pavimento serd necessario a passagem de
tubos para atender as necessidades dos equipamentos.

DIVISORIA NA SALA DE GINECOLOGIA
Sera instalada uma diviséria com porta de acessibilidade entre a sala de espera do

pavimento superior e a sala de ginecologia. Fazendo assim, com que o consultério tenha seu
préprio banheiro para utilizagédo dos pacientes.
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PINTURA DAS EDIFICAGOES

Sera realizada a pintura simples com tinta acrilica nas paredes internas, externas e teto,
mantendo sua cor original. Também sera realizado a pintura de uma faixa com tinta esmalte
com 1,25 (um metro e vinte e cinco centimetros) de altura no hall, circulagéo 1 e copa, no
pavimento térreo. Na sala de espera/recepgdo com 1,50 (um metro e cinqiienta centimetros)
de altura, no pavimento intermediario. Na sala de espera com 1,50 (um metro e cinglienta
centimetros) de altura no pavimento superior.

Também sera lixado, para que em seguida, seja pintado com 2 (duas) deméaos de tinta
esmalte sintético acetinado todas as portas, janelas, esquadrilhas e grades de ferro.

O mesmo processo devera ser feito nas janelas e portas de madeira. Usando tinta esmalte
sintética fosca.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Serao alugados andaimes para a realizagdo da pintura nos niveis superiores.

Também serédo trocadas as portas que estdo danificadas nas salas; marcagio de consultas,

WC. Publico, consultério, sala administragéo e copa, do pavimento térreo. Pois se encontram
em péssimo estado de conservagéo.

Rio Preto - MG
24/08/2021

Eng® MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA : 248074/D - MG
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I PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO - MG FOLHA N°: 01/01
OBRA: _ REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DR, HENRIQUE FURTADO PORTUGAL DATA: 24/08/2021
LocAL:  RuaDr. ESPERIDIAO ESQUINA COM COMENDADOR THEREZIANO, N° 377, CENTRO. RIO PRETO - MG FORMA DE EXECUGAO:
|REGIRO/VES DE REFERENCIA: SINAPI 05/2021 DESONERADO, SETOP 0112021 DRETA (x) INDIRETA
|PRAZO DE EXECUGA0:03 Meses ) LI 28,21%
Composigao do BDI Intervalos de Referéncia Composicéao adotada BDI Proposto: | 28,21%
Administracéo Central {AC) De 3,80 % até 4,67% 4,89% 7 .
Lucro (L) De 6,64 % até 8,69% 7.40% BD]T — (-1 + “‘c + S + R + (})(-1 + DF)(l + L) _ 1
Despesas Financeiras (DF) De 1,02 % até 1,21% 0,74% = 1'1 = I)
Seguros (S) + Garantias (G) De 0,32 % até 0,74% 1,00%] s
Carammas (0] De 0,00 % a6 0.42% 277% (Observacéo Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Calculo nos termos
Riscos (R} De 0,50% até 097% 1,27%] do Acérdéo 2622/2013 do TCU
Tributos {1} De 5,65 % até 13,15% 7 65%
- VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
ITEM coDiGo DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. QUANTID. SEN LI oM Lbr VALOR TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°,
14 4813 ADIESNADAIDEZI0M1125¢ 1 e 240 R$ 335,00 | R$ 429,50 | RS 1.030,80
VALOR TOTAL DO ITEM : RS 1.030,80
2.0 REFORMA NO TELHADO
2.1 SUBSTITUIGAO DE TELHAS NO PAVIMENTO SUPERIOR
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
214 97647 SEMIREARROVLITAMENTO AR S2/201T e 1342 |rs 242 Rs 310 RS 41,60
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
212 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR w2 1342 |rs 38.40 | R3 1923 | Rs 660,67
QUE 10°, C OM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
213 94228 NI S0 TRANSRORTE VERTICGAL AF. 072018 M 105 RS 106,16 | R$ 136,11 | RS 142916
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
214 89576 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 ¥ 28 RS 2116 | Re 3482 R$ 80,09
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
215 89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 6 RS 408 | RS 60,31 [ R$ 361,86
2.2 COBERTURA DO HALL / ESPERA
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
224 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, e 125 RS 4456 | R3 5713 | R$ 74,13
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS ,
222 94216 INCLUSO ICAMENTO, AF. Grj201o w2 125 RS 208,05 | R$ 266,74 | RS 3.334,25
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
223 w422 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M A R3 78,56 RS 10072 | RS 503,60
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
224 89511 ENC A NLAMENTS, K 3P0 M 3 RS 3068 | R3 5087 | RS 152,61
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

22 83522 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UG L RS, 20.08/| RS 5728 | RS 3728
23 COBERTURA NA ESCADA DE ACESSO AOS CONSULTORIOS
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
231 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M 25 RS 4456 | R$ 5713 | Rs 1.628,21
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO .,
232 94449 COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF _07/2019 M 25 RS 4967 [ R3 6368 | R$ 181488
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
23 mazel CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 32 RS 7886 | RS 007z (RS 92230
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
234 89511 AN, A R0t M 25 RS 3068 | Rs 5007 | R$ 127,18
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
235 89571 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UNID 1 RS 7321 RS 93,86 [ R$ 93,86
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
298 89529 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 HNIE 4 R3S 43.81 | R3 5617 | RS 186,51
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
237 89673 JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS | UNID 2 RS 26,99 | rs 3060 | R$ 69,20
PLUVIAIS. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
238 89512 B ATINGANE a0, AL oot UNID 6 RS 64,23 | rs 9235 | R$ 494,10
VALOR TOTAL DO ITEM © RS 12.033,49
30 ROFORMA NAS PAREDES DO TERREO LS. FUNC. 2; DNIL; E CIRCULAGAO 2
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.1 07633 REARROVETAMENTO KR, 1272017 e a7 RS 1562 Rs 2003 R$ 941,41
%5 o DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ e “ o oo | s B (o s
SUBSTITUIGAO DE ENCANAMENTO COM INTUITO DE SANAR VAZAMENTO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
o 97625 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 017 R3 4323 R$ 55.43| R$ 9,42
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
34 97662 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 v 82 B gz | R gl | IRs 387
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
98 £9633 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M o RS 045 | (RS 289k (RS 21698
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
38 L COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 L L RY B38| R 4.35| RS 2044
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
37 87528 AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M 47 RS 3166 [ R$ 40,59 [ R$ 1.807,73
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
38 87269 EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M= e a7 RS 48,55 | Rs 6225 | Rs 292575

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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VALOR TOTAL DO ITEM : [rs 6.342,32
10 DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO DE REVESTIVENTO NA FACHADA DA EDIFICAGAO
i areat DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ e oos | ra oo | e . [ a207
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
42 L COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M 2iee R® 339 kS 425 [ Re 96,79
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1.2, PREPARO MANUAL, APLIGADA
i g5 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 e T P soon| e 8RS
MM. AF_06/2014
VALOR TOTAL DO ITEM : RS 1.448,26
5.0 CONSTRUCAO DA AREA DE RESiDUOS SOLIDOS
51 97628 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 me 02 R$ 183,92 | R 23580 | RS 47,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
52 87472 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM M 18935 | R$ 4851 | Rs 6219 | Rs 1147757
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
53 57878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M 20815 | RS 3:39| k3 435 [ RS 8968
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
54 87777 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 M 20615 | Rs 4517 rs 5701 | Rs 119381
MM. AF_06/2014
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
55 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M 50625 | RS 4456 | Rs 5713 | Rs 289,22
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
56 94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA M 50625 | RS 2071 rs 5219 | Rs 264,21
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
Br 9422/ CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M e E¥ BB RS 190122 |82 18430
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
58 89511 B Ao i 15 50 M 29 RS 3068 | Rs 5007 | Rs 147,52
59 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019|  UNID. 1 RS 404,69 | R3 s518.05 | R$ 51885
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.10 87266 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREAMENOR QUE 52| M2 23635 | RS 53,91 | rs 6012 | Rs 163365
AMEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
VALOR TOTAL DO ITEM : RS 5.542,07
6.0 REFORMA NO POSTO DE COLETA E MARCAGAO DE CONSULTAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
64 87472 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM M 18 R$ 4851 | Rs 6219 | Rs 111,04
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 5
62 97622 MG K T M 531 RS 37,21 | rs 4771 | Rs 253,34
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA
o 91012 DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2018 o 100 RS 452 | RS 403:25 | Re 40325
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

84 57878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 o %6 RS 839 RS 4.35 [ RS 15,66
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, PREPARO MANUAL, APLIGADA
65 R MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 e . rs PP . 20848
MM. AF_06/2014
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA
66 86934 E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | | UND ! RS 32856 | RS 228 RS 421,28
NSTALAGAO. AF_01/2020
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, .
67 102162 EADO.COM BAGUETEAR. 011021 b wm 1,26 RS 21759 | Rs 27897 | RS 351,50
VALOR TOTAL DO ITEM : RS 1.765,42
7.0 LougAs
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR -
74 86902 EORNECH N TOE NS TAIAGRG AT o2 UNID. 4 RS 27930 | RS 35800 | RS 1432,36
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
72 86915 N e e o A o UNID. 4 R$ 10469 | R$ 13422 | RS 536,88
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
e 97625 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (e 0.18 R$ 4323 R$ 5543 | R$ 9,98
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
T4 £9633 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 M 12 R¥ 1943 'Re 2498 (RS 828
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
%S 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 18 RS 339 RS 435 RS 783
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 12:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
78 87528 AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE M2 18 RS 3166 | RS 40,59 [ R$ 75,08
TALISCAS. AF_06/2014
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTOE
77 86888 NS TAACKO, AR o120 UNID. 1 R$ 428,58 | R 54948 | RS 54948
VALOR TOTAL DO ITEM : RS 2.908,87
8.0 DIVISORIA NA SALA DE GINECOLOGIA
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
8.1 96359 COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SMPLES, COMVAOS A| M2 58 RS 81,48 | rs 10447 | R$ 605,93
F_06/2017_P
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA
&2 91012 DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2018 N 19 B3 482 | RY 402:25 | RS 40325
VALOR TOTAL DO ITEM : RS 1.009,18
9.0 PINTURA
9.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
9.1.1 88489 DEMAGS, AR 0612074 e 120225 | R$ 11,15 | Rs 1430 | R$ 17.191,89
o012 o888 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| . 270 | Rs 1261 | R 1647 | R 506,58

AF_06/2014
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ED-50510 PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRES (3) DEMAOS,
913 (SETOP) EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ICORRIDA (PVA) e 12658 [Re 1298 Re 285 | R3 14750
92 PORTAS E JANELAS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
921 102218 ADEis S OENACE A Gt e 167,90 | Rs 1171 | Rs 15,01 | RS 252018
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
922 100741 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM e 16635 | R$ 17,76 | R$ 277 Rs 378779
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
9.23 (SETOP) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 200 [Rs 1571 RS 214 RS 443,08
VALOR TOTAL DO ITEWI: RS 31.507,00
10.0 SERVICOS COMPLEVENTARES
10.1 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 e 167,90 | Rs 137| R$ 176 | R$ 295,50
102 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 e 16635 | R$ 697 | R$ 894 Rs 1.487,17
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR
103 21 PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO MEMES 13350 R %99 | Re 840 |[R3 £5440
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
104 97063 METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E e 267,00 |Rs 818 | rRs 1049 | RS 280083
LIMP EZA). AF_11/2017
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA
105 91012 DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2019 U 400 |Rs 452 | RS 405:25 | R 1613.00
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA
108 1o DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 N L0 [Rs 20274 | B3 362,50 | B3 862,50
VALOR TOTAL DO ITEM : RS 741340
TOTAL DA OBRA RS 71.001,73

ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA: 248074/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Orgio: Secretaria de Obras Objeto: Memdria de Quantitativos
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL DATA:  24/08/2021
Resp. Técnico: ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS CREA: 248074/D REVISAO
Local: Rua Dr. ESPERIDIAO ESQUINA COM COMENDADOR THEREZIANO, NO 377, CENTRO. RIO PRETO - MG 0
[ DADOS DAS OBRAS |
I PAREDES | PORTAS | IANELAS [ ToraL: |
REPINTURA DAS PAREDES COM TINTA ACRILICA
TERREO :
" *1,00)%
MARCACAO DE CONSULTAS: (3,00 +3,20)%2) ¥3,00 = 37,20 090%2,10 = 1,89 ((15080 ieoo)o) D 4 30,51
WC. PUBLICO : (3,00 +1,50) *2) ¥ 1,40 = 12,60 ((0,90 *2,10)*2) = 3,78 1,50 % 1,00 = 15 732
CONSULTORIO : (3,00 +3,225) % 2) ¥3,00 = 37,35 ((0,90 *2,10) *¥2) = 3,78  ((150%1,00)%2)= 3 30,57
SALA ADMINISTRACAO 1: (3,00 +3,20) ¥ 2) ¥3,00 = 37,20 0,90 %2,10 = 1,89 (150 *¥100)%2)= 3 3231
SALA ADMINISTRACAO 21 (3,00 +3,20) ¥ 2) ¥3,00 = 37,20 0,90 %2,10 = 1,89 ((150%1,00)%2)= 3 3231
* *
P (485+3,15 + 2,le1 4;01,:25 +2,15+1,90) 24100 090 gig; 4 080 St (IR0 3 1743
LS. FUNC. 1: (1,10 +2,00) ¥ 2) ¥ 1,30 = 8,06 0,70%2,10 = 1,47 0,50 0,50 = 0,25 634
ARS: (140 +2/00) ¥ 2) ¥3,00 = 20,40 (080 %2,10)%2 = 3,36 0,50 %0,80 = 0,4 16,64
" %210y %
CIRCULAGAO 1: (6,60 +155) *2) ¥2,00 = 33,00 ((05040 3«';01)0) R 12,39 - - 20,61
. * *
CIRCULAGRO 2: (145 +4,00) ¥3,00 = 16,35 ©7 gig; +0g0 3,15 1,00 1,00 = 1 12,20
WC.PNE : (2,93 +2/06) ¥ 2) ¥0,80 = 7,98 090%2,10 = 1,89 1,00 1,00 = 1 509
*2,10)%
HALL /ESPERA : (10,17 +3,20 + 1,95) % 2,00 = 30,64 (0,90 *2,10) 73) + 8,61 - - 22,03
(1,40 ¥2,10) =
NIVEL INTERMEDIARIO :
HALL : ((161+5,14) ¥ 2) ¥3,70 = 49,95 ((0,90 *2,10) *3) = 567  ((050%050)*5)= 125 43,03
ALMOXARIFADO : (3124500 + 0'1034'702'30 *2724720) gy 0,90 2,10 = 1,89 (1,50 % 1,00)%2)= 3 7148
o *2,10) %
SALAESPERA / RECEPCAO: (213 #7583+ 1,15 + 1,65 + 1,00 +9,18) 56,65 (0,90 2,10)*3) + 7,35  ((0,50*%0,50)*8)= 2 47,30
*2,50 = (0,80 ¥2,10) =
SALA VIGILANCIA, (CSTERAO)HEE0%
EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA ((4/00 +2,80) ¥2) ¥3,70 = 50,32 S 3,15  ((1,20%100)%3)= 36 43,57
ARMARIO : (100 +1,50) ¥ 2) ¥3,70 = 18,50 0,60%2,10 = 1,26 - - 17,24
PAVIMENTO SUPERIOR :
*
SALA UTILIDADES : (200 +3,25) ¥ 2) ¥3,20 = 33,60 0,90 %2,10 = 1,89 Eé'gg " é'gg; + 186 29,85
& — o (1,50 * 1,00) +
SALAESTERILIZAGAO : (150 +3,25) ¥ 2) ¥3,20 = 30,40 0,90 %2,10 = 1,89 R 186 26,65
SALA ARQUIVO : ((1,25+3,25) % 2) ¥3,20 = 28,80 090%2,10 = 1,89 1,50 1,00 = 15 2541
" (1,25 +1,90 +2,90 +3,25 + 1,65 + 1,35) (1,50 *1,00) % 2) +
0 *2,10)%2) = 150 * 1
RECEPCA Y300 - 39,36 (0,90 *2,10) % 2) 3,78 01075 47 30,88
SALA CURATIVO : (3,25 +2,90) ¥ 2) ¥3,20 = 39,36 0,90 %2,10 = 1,89 (1,50 *1,00)%2)= 3 3447
CONSULTORIO 1 ¢ (3,25 +2,90) ¥ 2) ¥3,20 = 39,36 090%2,10 = 1,89 ((150*1,00)%2)= 3 3447
CONSULTORIO 2 (3,25 +2,90) ¥2) *3,20 = 39,36 0,90 % 2,10 = 1,89 (1,50 * 1,00) * 2) = 3 34,47
SALA CUIDADOS BASICOS : (3,26 +2,90) ¥ 2) ¥3,20 = 39,42 0,90 %2,10 = 1,89 (1,50 % 1,00)%2) = 3 34,53
*0,50) %
WC.PNE : ((2/00 +2,05) *2) ¥ 1,60 = 12,96 090%2,10 = g9 (@TOSNTDE ggq 10,12
(0,90 ¥0,50) =
*0,50) %
SALA DE ESPERA : (1466 +200 +140 +1,20)¥2) ¥ 1,70 = 65,48 ((0,90 *2,10) * 10) = 189 (T'(Sfmofloéo)l?) 42 4238
(150 * 1,00) * 26)
(22,25 %6,5) + (13,95 ¥2) ¥3,7) + (9,50 080 % 2 10y +((0,50 *0,50) *
PARTE EXTERNA : *2)*35) +((20,86 +4,30) ¥35) + (565 422,19 ((0'90 i 2'10) . 2) + 7,04 18)+(10*10)+ 48,55 366,50
*35) = G 110)%2) = (1,20 ¥1,0) *3) +
(090 ¥0,50) =
MURO DA ENTRADA : (535 +2,00) % 1,6) ¥2 = 23,52 - (1A *18)%2)= 4,48 19,04
ESCADA : (7,20 %3,00) / 2) + (3,00 ¥3,00) = 19,80 - - 19,80
COLUNAS : (3,14 %0,30) *4,00) ¥ 10 = 37,68 - - 37,68
valor em m? de parede : 1425,06 m? 111,93 m? 10,9  1202,23

REPINTURA DO TETO
TERREO :
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MARCAGAO DE CONSULTAS: 9,60

WC. PUBLICO : 4,50
CONSULTORIO @ 9,68
SALA ADMINISTRACAO 1: 9,60
SALA ADMINISTRACAO 2: 9,60
COPA: 12,59
18.FUNC. 1: 2,20
ARS 2,80
CIRCULAGAO 1: 10,88
CIRCULAGAO 21 579
DML: 6,50
LS. FUNC. 2 3,00
WC. PNE : 4,86
HALL /ESPERA : 30,94
NIVEL INTERMEDIARIO :
HALL : 8,51
ALMOXARIFADO : 21,58
SALA ESPERA / RECEPGAQ : 17,83
SALA VIGILANCIA, 11,20
EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA
ARMARIO : 1,50
PAVIMENTO SUPERIOR :
SALA UTILIDADES : 6,50
SALAESTERILIZAGAO : 4,87
SALA ARQUIVO : 4,06
RECEPCAO : 7,74
SALA CURATIVO : 9,43
CONSULTORIO 1: 9,43
CONSULTORIO 2 : 9,43
SALA CUIDADOS BASICOS : 9,43
WC, PNE : 4,10
SALA DE ESPERA : 30,55
valor em m? de teto : 278,70
Ttem Servicos
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA . 22% ADESIVADA,DE *2,0 X 1,125%M
Placa de identificagio de obra = 20%1,2= 24 m2
2.0 REFORMANO TELHADO
2.4 REMOGAD DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Total (2,44 % 1,10) ¥5) = 13,42 m2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIVENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAQ MAIOR QUE

212 10°, C OMATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAVENTO. AF_07/2019

Total (2,44 % 1,10) ¥5) = 13,42 m2

213 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total 4,00 +4,00 +250 = 10,5 m2

214 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

Total 23 m

215 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

Total 300%2= 6 m

22 COBERTURA DO HALL / ESPERA

S50 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total 2,50 %500 = 12,5 m2

222 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS , INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

Total 2,50 5,00 = 12,5 m2

223 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL . AF_07/2019

Total 5 m

224 TUBQ PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Total 3 m

225 JOELHO 90 GRAUS, PYC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Total 1 unid.
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4.0

SOMATORIO :

4.1

COBERTURA NA ESCADA DE ACESSO A0S CONSULTORIOS

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

9,50 ¥3,00 = 28,5 m2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDROE = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAGAD MAIOR QUE 107, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF
_07/2019

9,50 3,00 = 28,5 m2
CALHA EM CHAPA DE AQD GALVANIZADO NUMERQ 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSQ TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
32 m
TUBQ PYC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
25 m
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1 unid.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
3 unid.

REDUGAD EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VER TICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
AF_12/2014

2 unid.
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

6 m

ROFORMA NAS PAREDES DO TERREO LS, FUNC. 2; DML; E CIRCULAGAQ 2

(1,20 +2,50) ¥ 2) ¥2,40) - (2,10 ¥0,70) = 1620 m
(((2,50 +2,50) * 2) ¥ 2,40) - ((1,0 * 1,0) + (2,10 *0,90) = 21,11 m2
4%2,40 = 96 m2

TOTAL: 47 m2

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

a7 m2

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017

a7 m?2

DEMOLIGAQ DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

(2,50 + 1,20) *0,10) * 0,20 0,07
(2,50 +2,50) *0,10) *0,20) = 0,1
TOTAL: 017  m?

REMOGAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXCES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2,50 + 1,20 = 37
2,50 +2,50 = 5
TOTAL: 8,7 m

TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014

250 + 1,20 = 37
2,50 +2,50 = 5
TOTAL : 8,7 m

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGD 1:3 COM PREPARD MANUAL
AF_06/2014

a7 m2
EMBOGO, PARA RECEBIVENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMVENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAD DE TALISCAS . AF_06/2014
a7 m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIVENSGES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAICR.
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES . AF_06/2014

a7 m2

DEMOLIGAO E RECONSTRUGAQ DE REVESTIMENTO NA FACHADA DA EDIFICACAO

22,25 %1,00 = 2225 m

DEMOLIGAQ DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017
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225 m

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL
AF_06/2014

DE 25 MM, AF_06/2014

225 m
CONSTRUGAO DA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1,00 2,00 %0,10 = 0,2 m

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENCR QUE 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL. AF_06/20 14

(1,95 +2,20 +1,80) ¥2,90) + (2,10 ¥0,80) = 18,935 m2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL
AF_06/2014

(1,95 +2,20 +1,80) *2,90) + (2,10 ¥0,80) *2) = 20,615 m2

EMBOGO OUMASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARD MANUAL , APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAQS, ESPESSURA
DE 25 MM, AF_06/2014

(1,95 +2,20 +180) ¥2,90) + (2,10 *0,80) ¥2)= 20,615 m2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,875 % 2,70 = 5,0625 m2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIVENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE
109, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

1,875 %270 = 5,0625 m2
CALHA EM CHAPA DE AQD GALVANIZADO NUMERQ 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSQ TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
18 m
TUBQ PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
29 m
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019
1 unid.

REVESTIMENTO CERAMICO PAR A PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENCR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

(2,20 +2,20 + 1,95 + 1,80) ¥ 2,90 = 23,635 m2
REFORMA NO POSTO DE COLETA E MARCACAO DE CONSULTAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENCR QUE 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_06/20 14

1,80 %10 = 18 m2
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
(0,90 %2,10) + (1,80 * 1,90) = 531 m2

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/
2019

1 unid.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGD 1:3 COM PREPARO MANUAL
AF_06/2014

180%2 = 36 m2

LM 0 1RO IR LI ARGAITIAD 0P IR L1210, FALE AN 1R NOAL ) A LSRR (U8 SORLIILI 1L L1 AT DL 1A MDA i1 RCOLINY A L § A0, Lor oo

DE 25 MM, AF_06/2014

180%2 = 36 m2
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 600M, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA
E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIVENTO E [
NSTALACHO. AF_01/2020

1 unid.

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLCR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P
1,80 %0,7 = 126 m2
LOUGAS

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35 5* CM, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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4 unid.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU'3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_01/2020
4 unid.
DEMOLICAD DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12,00 %0,10 ¥0,15 = 0,18 m3
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2014
12 m

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL
AF_06/2014

12,00 %015 = 18 m2

EMBOGO, PAR A RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACD 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE SM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_06/2014

12,00 %015 = 18 m2
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAGRO. AF_01/2020
1 unid.
DIVISORTA NA SALA DE GINECOLOGIA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USQ INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAQS
AF_06/2017_P

2,00 %290 = 58 m?2

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/
2019

1 unid.
PINTURA
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMACS. AF_06/2014
120223 m?
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMACS. AF_06/2014

278,70  m?

PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
(15,22 + 3,20 + 1,60 + 6,60) * 1,00) + (3,15 + 4,85 + 2,70 + 1,255+ 2,15 +
1,90) % 1,50) + (9,18 + 2,15 + 7,53 + 1,15 + 1,65 + 1,00) * 1,15) + (14,66 126,66 m?
+2,00) % 2)%1,50) =
PORTAS E JANELAS

PINTUR & TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

167,90 m?

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EMOBRA (POR DEMAD). AF_01/2020_P

16635  m?
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMACS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
2 m
SERVICOS COMPLEMENTARES
LIXAVENTO DE MADEIRA PARA APLICAGRO DE FUNDO CU PINTURA. AF_01/2021
167,90 m2
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
166,35 m?

LOCACAQ DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

2,5%6 = 133,5 m2ximes

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MILTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIVE E
LIMP EZA). AF_11/2017
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PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/
2019

4 unid.

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/
2019

1 unid.

ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA: 248074/D
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO - MG _ _
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DR. HENRIQUE FURTADO PORTUGAL VALOR DA OBRA: R$ 71.091,73 CREA: 248074/D
LOCAL: [Rua Dr. ESPERIDIAO ESQUINA COM COMENDADOR THEREZIANO, N° 377, CENTRO. RIO PRETO - MG PRAZO DA OBRA:4 meses
X Fisico/ TOTAL 2 a 2 " " N
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MESS5 | MES®6
Fisico % 1,450% 100.00%
10 SERVICOS PRELIMINARES Financeiro 1.030.80 1.030.80]
Fisico % 16.927% 100.00%
20 REFORMA NO TELHADO Financeiro 12.033,49 12.033,49
30 ROFORMA NAS PAREDES DO TERREO I.S. FUNC. 2; DML E Fisico % 8.921% 50.00% 50.00%
) CIRCULACAO 2 Financeiro 6.342,32 3.171.16 3.171.16
40 DEMOLIGAO E mmOOzm“_.ch”/o DE REVESTIMENTO NA Fisico % 2.037% 100.00%
: FACHADA DA EDIFICACAO Financeiro 1.448,26 1.448,26]
5.0 CONSTRUCAO DA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS Fistco % L7orth 100.90%
: C Financeiro 554297 5.542 97
6.0 REFORMA NO POSTO DE COLETA E MARCACAO DE Fisico % 2,483% 100,000%|
’ CONSULTAS Financeiro 1.765,42 R$ 1.765.42
75 LSUERE Fisico % 4,092% 100,000%)|
) & Financeiro 2.908,87 2.908,87
8.0 DIVISORIA NA SALA DE GINECOLOGIA Fistco % 1:420% 100:000%
: Financeiro 1.009,18 1.009,18]
Fisico % 44.445% 50.000%| 50.000%
%0 RINTURA Financeiro 31.597.02 15.798,51 15.798.51
Fisico % 10.428% 33.333%| 66.667%
109 SERVIGOS COMPLEMENTARES Financeiro 7.413.40 2.471.13 4.942.27
TOTAL Fisico % 100,00% 22,84% 14,29% 33,69% 29,17%
Financeiro R$ 71.091.73 R$ 16.235.45| R$10.162.39 R$ 23.953 11 R$ 20.740.78
Observagdes:
ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
CREA: 248074/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Composicao de BDI
|OBRA:REFORMA PREDIO PREFEITURA/CAMARA DE RIO PRETO
ENDERECO: RUA DR. ESPERIDIAO, n° 12, CENTRO, RIO PRETOIMG
Preco base:SETOP ABRIL 2021 e SINAPI JUNHO 2021
Prazo da obra: 6 MESES
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COMPOSIGOES

FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | PREGO UNIT | COEFIC. DESONERADO
PISO EM PEDRA GNAISSE (30x30x2,5)ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
) 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO PORTLAND,
COMPOSIGAO 01 INCLUSO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE LOCAL M2 R$ 153,67
SINAPI INSUMOS [25974 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 KG R$ 222 [1,4680000 [R$ 3,26
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI,
TACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME QU
SINAPI INSUMOS 4710 OUTRAS SIMILARES DA REGIAQ, *20 X *40 CM, E= *1 5 A*25CM M2 R$ 102,32 [1,0500000 |R$ 107,44
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,64 [0,8000000 |R$ 15,71
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,11 [0,4000000 | R$ 5 64
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
SINAPI 88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 R$ 479,87 [0,0300000 |R$ 14,40
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO
SINAPI 99805 ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 M2 R$ 7,22 1] R$ 7,22
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | PRECO UNIT [ COEFIC. DESONERADO
RECOLOCAGAO DE PORTA DE MADEIRA 70x210, INCLUSIVE MARCO E
COMPOSIGAO 02 ALISARES M2 R$ 158,46
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
370/SEM TRANSPORTE) m® R$ 69,17 0,0100| R$ 0,69
1106[CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Kg R$ 0,65 1,7200] R$ 1,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [-32 Kg R$ 0,59 1,7200] R$ 1,01
MATED- PREGO 18X30 COM CABECA (COMPRIMENTO: 69,0 MM|DIAMETRO: 3,4
11332 MM| QUANTIDADE POR QUILO: 203) R$ 826 0,2000| R$ 1,65
SETOP 88239] AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,15 3,7500| R$ 60,56
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,58 3,7500| R$ 65,93
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,64 1,4000] R$ 27,50
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | PRECO UNIT [ COEFIC. DESONERADO
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