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                 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
     Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850


Licitação nº 157/2022
Tomada de Preço nº 002/2022

PREÂMBULO

O Município de RIO PRETO torna público que se fará realizar licitação para contratar interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I.

O certame está instaurado na modalidade de TOMADA DE PREÇO para a OBRA descritos abaixo e detalhadas no ANEXO I deste edital, com o julgamento tipo MENOR PREÇO GLOBAL, respeitado o valor do item da planilha.

O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA REGIÃO DA ENCRUZILHADA.

OBS 1) Os interessados devendo se encontrar inscritos em todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere às normas de segurança.

Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei 8666/1993 e suas alterações, bem como a portaria interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e alterações posteriores.

Entrega dos Envelopes
Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data e hora definidas para a abertura da documentação, no seguinte local:

Comissão de Licitação
Município de Rio Preto
Rua Getúlio Vargas, n° 127
Bairro Centro

Credenciamento
O credenciamento será realizado da publicação deste, até o 3º (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas no endereço Sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Preto, sito à Rua Getúlio Vargas n° 27, Centro, no horário de 13:00 às 16:00 horas.

Documentação para Cadastro
- Registro Comercial, no caso de empresa individual.
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- Xerox da Cédula de Identidade do(s) Sócio(s)
- Xerox CPF do(s) Sócio(s)
- CNPJ para pessoas jurídicas
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- Prova de regularidade com o FGTS.

Os documentos deverão ser acompanhados de original para conferência quando for o caso ou autenticado em cartório.

Observação: os itens 7.1.1 e 7.1.2 poderão ser substituídos pela declaração de credenciamento, que deve ser inserida no envelope de documentação.

Da Visita Técnica
A Visita Técnica poderá ser agendada por telefone (32)3283-3862, no setor de licitações de segunda a sexta-feira de 12:00 às 16:00 horas e irá ocorrer nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2022 de 13:00h às 16:00h, com encontro na Prefeitura Municipal de Rio Preto/MG localizada na Rua Doutor Esperidião, nº 112 no centro da cidade.

Por ocasião da visita será fornecida uma declaração de vistoria, que deverá integrar a documentação de habilitação da licitante.

A fim de preservar o que preconiza o art. 3ª, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, é suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto, sendo de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

Abertura da Documentação
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, na seguinte data e horário.

Data: 23/08/2022
Horário: 09:00h



















EDITAL
O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições:


1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
1.1 – O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA REGIÃO DA ENCRUZILHADA e suas características e particularidades encontram-se definidas e especificadas no ANEXO I, devendo os interessados se encontrar inscritos em todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere às normas de segurança.

2 - DAS DEFINIÇÕES:
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada às seguintes definições:
2.1 – MUNICÍPIO: pessoa jurídica que promove a presente licitação.
2.2 – PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que venha a apresentar documentação de habilitação e proposta na presente licitação.
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO/LEILOEIRO/PREGOEIRO: grupo de servidores ou servidor do município designado para receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas ou lances apresentados nesta licitação.
2.4 – CONTRATANTE: município signatário do instrumento contratual para execução do objeto.
2.5 – CONTRATADO: pessoa física ou jurídica que executará o objeto licitado e será signatária do contrato com a Administração.
2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do município.
2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual.

3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS;
3.1 - DO CONTRATANTE:
I- Definir por etapa ou fase a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado; fazendo cumprir o cronograma previamente contratado.
II- Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela concedente, mandatária ou pelos órgãos de controle;
III - Sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços, assegurar a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;
IV – Acompanhar e fiscalizar a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos pela empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;
V - Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
3.2- DO CONTRATADO
I – Além de se responsabilizar pela conclusão do objeto nos exatos termos previstos e estipulados no ANEXO I, o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar à CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na conclusão do objeto desta licitação.
II – Obriga-se também a se responsabilizar pela realização do objeto, imediatamente a partir da data de assinatura do instrumento contratual, que será assinado em prazo não superior a 05 dias da data em que o licitante for convocado ou souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro.
III – O CONTRATADO é o único responsável por todas as obrigações fiscais, para fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, inclusive as relações empregatícias, se houver, com os profissionais e demais pessoas que utilizar na execução do objeto contratado.
IV – Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos, os auxiliares, os profissionais ou os sócios da CONTRATADA.
V– A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, promoverá o afastamento e consequente substituição de funcionários que apresentarem baixa produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o objeto de forma satisfatória.
VI– Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do CONTRATANTE, o afastamento será imediato.
VII- Assegurar, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles.
VIII - Responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

4 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
4.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
4.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior e retenção de pagamentos.
4.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
4.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais.
4.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos.

5 - DO PRAZO:
5.1 - A duração dos contratos regidos por este edital ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, admitida a prorrogação nos casos previstos em lei.
5.2 - O prazo para cumprimento do objeto licitado será o previsto no cronograma da obra, contados da emissão da ordem de serviços podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias ou mais, se devidamente justificado o atraso, conforme estabelecido no ANEXO I e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO.

6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR:
6.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que preencham as condições de habilitação exigidas e tenham como executar o objeto licitado, apresentando a qualificação técnica e econômica conforme previstas neste edital.
6.2 – Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei federal 8666/1993 ou suspensas de participar de licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo.
6.3 – Não poderá participar da licitação:
a) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os membros da COMISSÃO DA LICITAÇÃO.
b) interessados que apresentarem documentos e propostas enviados via fax, telex e e-mail ou que apresentarem propostas alternativas.
6.4 – Nos termos do art. 22, § 2º da lei federal nº8666/1993, também poderão participar do certame interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

7 - DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
7.1- DA HABILITAÇÃO:
[bookmark: _Hlk44064796]- Para se habilitarem na licitação, os interessados deverão apresentar, os seguintes documentos ou estes poderão ser substituídos pela declaração do CAGEL. Pois os mesmos já serão exigidos para a expedição do certificado de cadastro (CAGEL – Cadastro Geral de Licitantes).

7.1.1 – JURÍDICA:
- Registro Comercial, no caso de empresa individual
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
- Xerox da Cédula de Identidade do(s) Sócio(s)
- Xerox CPF do(s) Sócio(s)

7.1.2 – FISCAL:
- CNPJ
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal
- Prova de regularidade com o FGTS
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

Observação: os itens 7.1.1 e 7.1.2 poderão ser substituídos pela declaração de credenciamento, que deve ser inserida no envelope de documentação.

7.2 – DAQUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
- Comprovação fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente (Pessoa Jurídica)
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente do responsável técnico da empresa (Pessoa Física)

7.3–DA QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA – FINANCEIRA:
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (esta certidão se não trouxer em seu corpo, data de validade, entende-se, que sua validade será até sessenta (60) dias da data de sua expedição).
7.4 – As empresas que não conseguirem a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) durante o período de greve dos servidores previdenciários, poderão apresentar os documentos abaixo:
- Os 6 (seis) últimos comprovantes de recolhimento do INSS (GPS).
- Última GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social).
- Declaração do Sócio Proprietário ou Titular, juntamente com o Contador da empresa, informando a regularidade junto ao INSS, sob as penalidades da Lei.
7.5 – Junto com os documentos deverá ser apresentada declaração feita pelo representante legal da interessada informando o endereço eletrônico (e-mail) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações.
7.6 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima em cópia autenticada na forma da lei ou cópia mais original para avaliação feita pela Comissão de Licitação.
7.7 – A documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
LICITAÇÃO N° 157/2022
TOMADA DE PREÇO N° 002/2022
DOCUMENTAÇÃO

7.6 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à COMISSÃO DE LICITAÇÃO fechado, de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade.
7.7 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via.

8 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:
8.1 – Será inabilitado o licitante que:
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, principalmente o endereço eletrônico para remessa de decisões e informações (ver Anexo IV);
b) Apresentar documentos com validade vencida;
c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento;
d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio;
e) Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado;
f) Apresentar documento copiado por fax.

9 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
9.1 – A proposta será apresentada em uma única via, obrigatoriamente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo o preço em modelo semelhante ao contido no ANEXO III.
9.2 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais.
9.3 – O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas as propostas que apresentem validade inferior.
9.4 – A proposta será apresentada acompanhada da planilha orçamentaria, bem como do cronograma físico financeiro, que integrarão a mesma neste momento e posteriormente ao contrato. Será analisado o valor 
9.5 – A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título:


SOCIAL DO LICITANTE
LICITAÇÃO N° 157/2022
TOMADA DE PREÇO N° 002/2022
PROPOSTA

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
10.1 - A licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
10.2 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento.
10.3 – Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, cancelamento ou alterações de preços ou ainda, modificação nas condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes.
10.4 – A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que:
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados;
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o ANEXO I;
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento convocatório;
d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos neste edital ou em relação a outras propostas;
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas;
f) contenham divergência de números, dados ou valores;
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas;
h) forem ilegíveis;
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções;
j) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal;
k) estiverem preenchidas a lápis; e
l) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura da proposta, na falta de data a contagem se inicia na data da sessão de julgamento.
m) Apresentar proposta sem a planilha orçamentária e cronograma anexos a esta.
n) Apresentar proposta e planilha com valores e itens inexequíveis.
10.5 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentemente dos preços ofertados.
10.6 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará de acordo com o § 2º do art. 45 (sorteio) da lei federal nº.8666/1993.
10.7 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo critério da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, poderão ser relevadas.

11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:
11. 1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada nos mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO até cinco dias úteis antes da data de recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para isso, os interessados deverão dirigir-se à COMISSÃO DE LICITAÇÃO no endereço citado no preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis.
11.2 – Se for de interesse do licitante que a reposta seja por escrito, a consulta também deverá ser feita por escrito e protocolizada na sede do MUNICÍPIO, não se admitindo consultas via fax ou e-mails.
11.3 – O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.
11.4 – A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação da data da entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços.
11.5 – A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o licitante:
a) tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das obrigações estipuladas no presente instrumento;
b) examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os comparou entre si e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua proposta.

12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR OS LICITANTES:
12.1 – A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por uma das seguintes formas:
a) pelo representante legal do licitante;
b) por procurador munido do respectivo mandado;
c) por mensageiro;
d) por correio através de correspondência registrada.
12.2 – Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá apresentar à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, para exame, no ato da entrega, documentos de identidade.
12.3 – Sendo a entrega por procurador, deverá esse apresentar à COMISSÃO DE LICITAÇÃO documento de identidade e a procuração que o credencie como representante do proponente.
12.4 – A representação do licitante junto à COMISSÃO DE LICITAÇÃO e em todos os atos do processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento próprio. 
12.5 – Na hipótese prevista na alínea “c” do item 12.1, o portador da proposta poderá assistir à sessão pública, contudo, por faltar-lhe qualificação, não poderá se manifestar em nome do licitante.
12.6 – Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos licitantes não impedirão a participação desses no certame, no entanto, a pessoa inabilitada como representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome do licitante durante a sessão, embora seja garantido o direito de assisti-la.
12.7 – Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, fax-símile ou similares.
12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento, ainda que encaminhada por correio.

13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
13.1 – Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá os envelopes com a documentação e proposta dos licitantes.
13.2 – A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da documentação em trabalho interno ou na própria sessão.
13.3 – Estando todos os licitantes presentes, o Presidente da Comissão poderá divulgar o resultado da fase de habilitação na própria sessão.
13.4 – Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes todos os licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao direito de interpor recurso com relação à fase de habilitação.
13.5 – Havendo concordância dos LICITANTES o Presidente da Comissão solicitará que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de habilitação, sendo esta renúncia presumida para aqueles que não se encontrarem presentes ao ato ou devidamente representados.
13.6 – Caso não haja renúncia ao direito de interpor recurso por todos os participantes, a licitação será encerrada sem abertura dos envelopes propostas, ficando todos intimados para apresentar recurso e impugná-lo nos prazos da lei.
13.7 – Ocorrendo qualquer situação onde envelopes fiquem sob a guarda da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, estes serão rubricados pelos LICITANTES presentes e, no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os submeterá ao exame de todos para que verifiquem se os envelopes foram violados.
13.8 – Sendo o caso, dar-se-á prosseguimento à abertura e julgamento das propostas, observando os demais critérios estabelecidos neste edital. 
13.9 – Havendo empate entre várias propostas, o desempate será definido através de sorteio na própria sessão.
13.10 – Anunciado o resultado, este será definitivo se todos os presentes ao julgamento renunciem ao direito de apresentar recurso em relação à decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
13.11 – Anunciado o resultado e, havendo concordância de todos, o Presidente da Comissão solicitará que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de propostas.
13.12 – Encerrada a licitação, a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata da sessão.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
14.1 – Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da lei federal nº 8666/1993, devidamente fundamentados.
14.2 – Os licitantes terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de divulgação dos resultados das fases de habilitação e de propostas para apresentar recurso contra os julgamentos da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
14.3 – Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através da Comissão de Licitação conforme estabelece o §4º do art. 109 da Lei 8666/1993.
14.4 – Interposto o recurso por um dos licitantes, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunicará aos demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de ciência do ato, sendo esta presumida a partir do recebimento de e-mails.
14.5 – O não comparecimento do licitante ou de seu representante, nas seções de abertura de envelopes, implicará na presunção de renúncia tácita ao direito de interpor recurso.

15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
15.1 – O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo do ANEXO II em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante for convocado ou souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro.
15.1.1 – O adjudicatário decairá do direito de contratar se não comparecer para assinar o contrato no prazo acima, sem prejuízo da aplicação de multa de 1% sobre o valor de sua proposta.
15.1.2 – A contratada obriga-se a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias subsequentes à data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do instrumento contratual.
15.1.3 – Se, por qualquer motivo, o adjudicatário deixar de assinar o contrato no prazo estipulado e o MUNICÍPIO autorizar a execução/fornecimento de seu objeto, presumir-se-á adesão tácita aos termos do contrato, vinculando o adjudicatário no limite de sua proposta, ocasião em que serão aditivamente consideradas, para fins de aferição da liquidação das despesas, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou a ordem de execução de serviço, conforme o caso.
15.2 – Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do instrumento contratual.
15.3 – A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os fornecimentos objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

16 - DOS PREÇOS:
16.1 – Os preços serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta e é considerado fixo e irreajustável, não podendo ser superior ao aprovado pelo órgão financiador, conforme custo apresentado no anexo I.
16.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente comprovada pela CONTRATADA.

17 - DOS PAGAMENTOS:
17.1 – O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído ou fornecido.
17.2 – A critério exclusivo do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite do documento fiscal pela administração.
17.3 – Na eventualidade de a CONTRATADA paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados.
17.4- O pagamento ocorrerá após a entrega pela empresa e aprovação pelo fiscalizador do boletim de medição que será elaborado por etapa.

18 - DA INDICAÇÃO DE RECURSO PARA AS DESPESAS:
18.1 – A despesa com o objeto desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária número: 
02.12001.26.782.0010.133-449051 - CONST/REF. PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E TUBULÕES / 268 
02.12001.26.782.0010.133-449051 - CONST/REF. PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E TUBULÕES / 168
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19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
19.1 - Havendo descumprimento total ou parcial, assegurando-se direito de defesa, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções:
19.1.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 12 horas.
19.1.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto).
19.1.3 - Multa rescisória no valor de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cumulativamente nas hipóteses acima mencionadas.
19.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada. 
19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da contratada.
19.2 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo.
19.3 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
20.1 – O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o valor inicial do contrato, de acordo com o § 1º do art.65 da lei federal nº8666/1993.
20.2 – À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, além do recebimento e exame da documentação e das propostas, caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem como o julgamento da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante, obedecendo às disposições aqui estabelecidas.
20.3 – Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado especificado e válido.
20.4 – Nos termos do art. 49 da lei federal nº8666/1993, esta licitação poderá ser revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros.
20.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das propostas, bem como aditar os termos do presente Edital, sem que caiba aos licitantes o direito a indenizações ou reembolso.
20.6 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas subordinadamente às condições deste instrumento.
20.7 – Em caso de rescisão contratual, são reconhecidos e resguardados os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da lei federal nº8666/1993.
20.8 – É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio decorrente deste procedimento o foro da comarca da sede da administração.
20.09 – Integram este edital de Carta Convite:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Minuta do Contrato
ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços
ANEXO IV – Credenciamento
ANEXO V – Informações de e-mail(s)
ANEXO VI – Declaração de Inteiro Teor
ANEXO VII – Declaração Empregador Pessoa Jurídica
ANEXO VIII–Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
ANEXO IX – Declaração
ANEXO X – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XI – Termo de Renúncia
ANEXO XII – Declaração Servidor Publico

Em RIO PRETO, 02 de agosto de 2022.


_______________________________________________________
MARIANE SILVA DO NASCIMENTO PEREIRA
PRESIDENTE


_______________________________________________________
VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA
MEMBRO


_______________________________________________________
LUANA APARECIDA DE PAIVA REIS PEREIRA
MEMBRO














ANEXO I

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO
1.1 - Contratação de empresa para construção de ponte na região da Encruzilhada.
1.2 - O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em documento próprio.

2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma de cada obra a contar da ordem de serviço. Se uma mesma empresa for vencedora dos dois itens, terá que abrir duas frentes de serviço sendo que serão emitidas ordens separadas. 
2.2 - A execução dos serviços deverá ser efetuada conforme projeto técnico que compõe este edital, estando a empresa subordinada a orientação técnica dos serviços de engenharia da administração municipal.
2.3 - Os serviços estarão sujeitos à aceitação do Município, o qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado no projeto técnico.
2.4 - O prazo máximo para a regularização dos serviços, que não atenderem as especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento pela Contratada de ofício solicitando a reparação de irregularidades enviada pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis;

3 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
3.1 - A contratada assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível.

4 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1 - Fornecer os materiais para execução dos serviços conforme solicitado por escrito pela contratada, seguindo o cronograma de serviços.
4.2 - O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designados pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
4.3 - A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.

5 - DETALHAMENTO DO OBJETO
	N° Item
	Quant.
	Valor Total
	Unidade
	Especificação

	1
	1
	R$ 318.826,75
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA REGIÃO DA ENCRUZILHADA CONFORME PLANILHA.


[bookmark: _Hlk43318768]5.1) CONTRUÇÃO DA PONTE DA PONTE ENCRUZILHADA.
5.1.1) Cronograma
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5.1.2) Desenho
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5.1.3) Estrutura
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5.1.6) Planilha
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5.1.7) Memoria de Calculo
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5.1.8) Relatório de Sondagem
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ANEXO II

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

MINUTA DO CONTRATO n° _____

Contratante
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Contratada
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente à licitação nº 157/2022, instaurado sob a modalidade de licitação de Tomada de Preço nº 002/2022, regido pela lei federal nº8666/1993, o CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a prestar e/ou fornecer os produtos e ou serviços abaixo relacionados, de acordo com as condições estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLÁUSULA 1º - OBJETO
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos produtos abaixo relacionados pelos preços especificados:
O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em termo aditivo.

Especificação dos Serviços
	N° Item
	Quant.
	Especificação
	Unid.
	Val. Unit.
	Val. Tot.

	1
	
	
	
	
	



CLÁUSULA 2º - VALOR
Dá-se ao presente instrumento o valor global de R$ ___________ (____________).
O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução deste instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento.
Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente comprovada pelo CONTRATADO.

CLAUSULA 3º - FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados, de acordo com a execução do objeto previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal pela administração.
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados.

CLAUSULA 4º - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o objeto desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária número: 
02.12001.26.782.0010.133-449051 - CONST/REF. PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E TUBULÕES

CLAUSULA 5º - PRAZO
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em ____/____/________ ou quando concluído todo o objeto licitado, a critério do MUNICÍPIO, prorrogável na forma da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA 6º - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível.
Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a:
Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de proteção individual.
Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição.
Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente autenticadas.
Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas.
O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao CONTRATADO:
Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 02 horas.
Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto).
Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado.
As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo.
Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA 7º - RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, como anexos, integram este instrumento.

CLAUSULA 8º - FISCALIZAÇÃO
O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento. A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos.
A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais.
A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos.
A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto.

CLAUSULA 9º - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES
As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações.
A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado.
Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado.

CLÁUSULA 10º - DA RESCISÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993.
A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei.
Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993.

CLAUSULA 11º - DO FORO
Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento.

CLAUSULA 12º - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas partes. Em havendo interesse público e vontade das partes, o presente contrato poderá também ser prorrogado por igual período na forma e condições previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo.
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo.

Local                                     	Data
_____________________                                   ____________________
Contratante                                                          Contratado
CPF:                                                                     CPF:

Testemunha                                                        Testemunha
CPF:                                                                    CPF:




ANEXO III

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA REGIÃO DA ENCRUZILHADA CONFORME PLANILHA.

2 - DETALHAMENTO DO OBJETO
	N° Item
	Quant.
	Valor Total
	Unidade
	Especificação

	1
	1
	
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA REGIÃO DA ENCRUZILHADA CONFORME PLANILHA.



OBS. 1: Apresentar as planilhas e cronogramas físico financeiro de cada obra, anexos a esta proposta (impressos)
OBS. 2: Os valores apresentados em cada item da planilha não poderão ser inexequíveis.

Validade da Proposta
A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local: _______________________________		Data ____/____/________

______________________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO IV

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

CREDENCIAMENTO

Proponente

Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual


Para os fornecimentos objeto da licitação em referência, credenciamos o Sr. ________________________________________ portador da célula de identidade n° ____________________, expedida pela ____________________, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública da Tomada de Preço nº 157/2022– Edital nº 002/2022, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital.

Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________


_______________________________________
Assinatura / Carimbo CNPJ.

ANEXO V

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

INFORMAÇÕES DE E-MAILS



Proponente
Razão Social:
Logradouro:                                                   N°:                 Bairro:
Cidade:                                UF:                           CEP:                         TEL
CNPJ:                     Inscrição Estadual:


DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) eletrônico(s) (e-mail)  abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações necessárias ao correto andamento do processo licitatório.


E-mail (s):

Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________



_________________________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO VI

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

DECLARAÇÃO DE INTEIRO TEOR

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de direito, que conheço o teor do Edital Tomada de Preço nº 002/2022, e submeto-me às condições e exigências inseridas no mesmo, nada existindo que possa colocar impedimentos à sua finalidade.

 E, para que esta declaração surta os seus jurídicos e legais efeitos, vai a mesma devidamente datada e assinada


_______________________________,______ de _______________ de __________

cidade                 dia                 mês              ano

Empresa: _________________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________

Nome legível: _________________________________________________________



CARIMBO DA EMPRESA


ANEXO VII
Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022


DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA


____________________________________________________, inscrita no CNPJ n°. __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ______________________________________________, portador da Identidade n°. _______________________, e do CPF n°. ____________________________, DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(...).


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                         dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VIII

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO


(Nome da Empresa) __________________________________, inscrita no CNPJ n°. __________________________, sediada ___________________________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório – Licitação nº 157/2022- Modalidade Tomada de Preço nº 002/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                         dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)


ANEXO IX

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

DECLARAÇÃO



	Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de fornecimento e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.
Declaro que é de inteira responsabilidade da empresa a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas pela contratante, impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;
           Declaro ter pleno conhecimento portaria interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações que veda as reformulações dos projetos básicos das obras e serviços de engenharia aprovados pela concedente ou pela mandatária e as reprogramações, decorrentes de ajustes ou adequações, nos projetos básicos dos instrumentos enquadrados no inciso I do art. 3º desta Portaria, aprovados pela mandatária.


Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________



_________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO X

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.



(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) _____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________________e do CPF nº _________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 49 da lei complementar n°123/2006.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)




















ANEXO XI

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022


RENÚNCIA DE RECURSOS 


A empresa, _______________________________, inscrita sob o CNPJ nº ___________________, presente nesta data ao ato de abertura dos envelopes relativos ao presente Edital, declaro e torno público que renuncio ao prazo recursal relativo as fases de habilitação e proposta, previsto no art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_______________________________________
Assinatura 
CNPJ















ANEXO XII

Licitação n° 157/2022
Modalidade de Tomada de Preço n° 002/2022

DECLARAÇÃOSERVIDOR PUBLICO


Atesto que a empresa ____________ CNPJ ____________, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Composigao de BDI

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

OBRA: CONTRUGAO DA PONTE DA PONTE ENCRUZILHADA

LOCAL:PONTE ENCRUZILHADA, ESTRADA RIO PRETO/ENCRUZILHADA , ENCRUZILHADA, RIO PRETO MG 1SS = 3,50%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA LESTE DESONERADA 04 /2022, SINAPI DESONERADO 05/2022

PRAZO DE EXECUGAO: 04 meses

Tipo de Obra (conforme Acérdio 2622/2013 - TCU):

Construgio de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentagio e Pragas)

Composig¢éo do BDI Intervalos de Referéncia Composigio adotada BDI Proposto: | 26,68%
Administracao Central (AC) De 3,80 % até 4,67% 4,40% HEAC+S R+ QG £ UEG £d 5
Lucro (L) De 6,64 % até 8,69% 7,20% BDI =- ~ i |
Despesas Financeiras (DF) De 1,02 % ate 1.21% 1,02% (-0
Seguros (S) + Garantias (G) De 0,32 % até 0,74% 0,50% % o . - e
- TR s 5 Observacéo:Composicéo do BDI, intervalos admissiveis
Garaniias(G), De 0.00% ate 0.42% U0t o Formula de Calculo nos termos do Acrdao 2622/2013
Riscos (R) De 0,50% até 0,97% 0.50% do TCU
Tributos (1) De 5,65 % até 13,15% 9,90% )
ENG. EDISON GRIZENDE COIMBRA CREA 73046/D

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRUCAO DA PONTE DA ENCRUZILHADA

PONTE ENCRUZILHADA, ESTRADA RIO PRETO/ENCRUZILHADA,
ENCRUZILHADA, RIO PRETO MG.

Este memorial descritivo tem por objetivo a fixagio de condigdes técnicas, gerais e
especificas que serdo obedecidas na construgiio de ponte em concreto armado.

SERVICO TECNICO-PROFISSIONAIS

A fiscalizagdo dos servigos ficard a cargo da Prefeitura, sendo que ela tera livre acesso
aos servigos empreitados e decidira sobre a qualidade dos materiais ¢ execugdo dos servigos,
fixando normas nos casos nfo especificados.

A mio de obra, bem como todo o material aplicado, sera sempre de primeira qualidade,
objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos servigos, que somente serdo
aceitos nestas condigdes.

SERVICOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA

Devera ser construido barracio de obras com instalagdes hidraulicas, sanitirias e
elétricas para uso de seus funciondrios, dando aos mesmos, condigdes dignas de trabalho.

PLACA DE OBRA

Deverio ser construidas placas de identificagfio da obra e de sinalizagdes verticais, pois
se trata de uma obra proxima a vias publicas. Deverdo ser colocadas em lugar visivel, de
acordo com a fiscalizagfio, as seguintes placas:

- Placa padrio entre Prefeitura e Orgio Convenente;

- Placa da firma construtora conforme modelo da mesma;

- Placa de seguranga do trabalho;

- Placa de sinalizagdo de seguranga.

INFRA-ESTRUTURA

MOBILIZACAO DE OBRA

A empresa sera responsavel por toda mobilizagio de seus equipamentos, necessarios
para o bom funcionamento da obra.

MOVIMENTO DE TERRA

Todo o movimento de terra sera executado tendo em vista as cotas do projeto. Os
servigos serdo conduzidos, conforme os melhores procedimentos técnicos, sendo adotada a
escavagiio mecanizada e, eventualmente, a escavagio manual.
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Material resultante da escavagdio ou demoligdo que nfo puder ser empregado, serd
imediatamente removido para locais aprovados pela fiscalizagdo. O material passivel de
aproveitamento serd depositado provisoriamente de modo a ndo perturbar os servigos, nido
comprometer a estabilidade dos taludes e nfdo permitir a invasfio da vala pelas aguas das
chuvas.

Dependendo do tipo de material encontrado, as escavagdes a realizar compreendero:
escavagdes em material de 1° categoria, material de 2° categoria e rocha (3 categoria).

INFRAESTRUTURA:

A infraestrutura, que compreende a fundagdo da ponte, podera ser adotada em concreto
armado devendo sua fundagfio ser executada sobre estacas pré-moldadas e blocos de
coroamento, as alas deverfio ser feitas em concreto armado e cortina em concreto ciclopico,
conforme descrigio do item em planilha e projeto.

MESOESTRUTURA:

A mesoestrutura, que compde os pilares, cortinas, pegio ¢ alas da ponte, deverdo ser
executados em concreto armado de acordo com projeto especifico, exceto a cortina que sera
construido em concreto ciclopico. Devera ser adotado aparelho de neoprene, visando a
protegio do contato dos elementos em concreto, viga e apoio.

SUPERESTRUTURA:

A superestrutura sera composta por lajes, vigas ¢ guarda-rodas em concreto armado
devendo ser adotadas sempre as especificagdes de projeto estrutural. Devendo o guarda rodas
possuir a junta de dilatagfio apresentada no projeto, ¢ sera executado drenos visando eliminar o
acumulo de aguas no tabuleiro da ponte.

FORMAS E CIMBRES
1 - Formas

As formas poderdo ser de madeira ou metalicas, sem deformagdes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensio ou acabamento
das pegas de concreto a que sirvam de molde.

Revestimentos de chapas metalicas, ou chapas de madeira compensada a prova d’agua
poderdo ser adotadas, objetivando o melhor aspecto das pegas a serem moldadas.

2 - Cimbres

Os cimbres das estruturas em execugdo devera ser constituido e pegas metalicas, sem
deformagdes, defeitos, irregularidades ou pontos frageis.

Execuciao
1 - Formas

As formas deverfo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
as dimensdes do projeto, esteja de acordo com os alinhamentos e cotas e apresente uma
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superficie lisa e uniforme. Deverdo ser projetadas de modo que sua remogéo ndo cause dano ao
concreto e que comportem o efeito da vibragdo de adensamento e da carga do concreto.

As dimensdes, nivelamento ¢ verticalidade das formas deverdo ser verificados
cuidadosamente. Deverfio ser removidos do interior das formas todo o pé da serra, aparas de
madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo ¢ de dificil limpeza, deve-se
deixar aberturas provisorias, para facilitar esta operagao.

As juntas deverfio, obrigatoriamente, ser vedadas para evitar perda de argamassa do
concreto ou de dgua.

Nas formas para superficies a vista, o material deve ser madeira compensada, chapas de
ago ou tabuas revestidas com laminas de compensado ou folhas metélicas. Para superficies que
ndo fiquem aparentes, o material utilizado pode ser a madeira comumente usada em
construgdes (tabuas de pinho do Parana de 3°, por exemplo). Antes da concretagem, as formas
de madeira deverdo ser abundantemente molhadas.

As unides de tabuas, folhas de compensado ou chapas metalicas deverfio ter juntas de
topo e repousar sobre nervuras ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento.

As bragadeiras de ago para as formas, caso necessarias deverfio ser construidas e
aplicadas de modo a permitir a sua retirada, sem danificar o concreto.

O prazo para desmoldagem sera o previsto da ABNT.

2 - Cimbres

O cimbramento devera ser construido de modo que receba todos os esforgos atuantes
sem sofrer deformagdes. Para isto, deverfio ser evitados apoios em elementos sujeitos a lexio,
bem como adotados contraventamentos, para obtengéo da rigidez necessaria.

Quando o terreno natural for rochoso ou mesmo de uma boa consisténcia, sem ser
suscetivel 4 erosdo, ou ao desmoronamento, o cimbramento podera apoiar-se diretamente
sobre 0 mesmo, no caso de rocha ou sobre pranchdes dispostos horizontalmente no outro caso.

Caso o terreno natural nio tenha a capacidade de suporte, deverdo ser cravadas estacas
para apoio do cimbramento.

Controle

O controle dos servigos de execugdo de formas e cimbres assim como o
estabelecimento das tolerancias a serem admitidas caberfio a fiscalizagdo, objetivando a boa
técnica e a perfeigio dos servigos.

O controle das deformagdes verticais ao cimbre, do decorrer da concretagem, devera
ser feito com a instalagio de defletometros ou com nivel de precisio, para que se possa
reforga-lo em tempo habil, em caso de uma deformagio imprevista.

CONCRETO E ARGAMASSA

Os concretos ¢ as argamassas a serem empregados nas obras deverfio obedecer a estas
Especificagdes ¢ Normas da ABNT.

Concreto

Nio havendo indicagdo em contrario, o cimento a empregar sera o Portland comum ou
de alto fomo, devendo satisfazer as prescrigdes das EB-208, da ABNT.

Cabera a fiscalizagdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a
apresentagdo de certificado de qualidade, quando julgar necessario.
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O cimento usado serd o granel depositado em silo. Quando se tratar de cimento de
procedéncias diversas, nfo sera permitida a mistura em um mesmo silo. O cimento s6 podera
ficar armazenado por periodo tal que nfio venha a comprometer a sua qualidade.

Agregados

Os agregados para a confecgiio de concreto ou argamassa deverdo ser materiais sdos,
resistentes e inertes, de acordo com as definigdes a seguir. Deverfio ser armazenados
separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de concreto de
cimento.

Agregado Mitudo

O agregado mindo é a areia natural quartzoza de didmetro maximo igual a 4,8 mm.
Deve ser limpo e nfio apresentar substincias nocivas, como torrdes de argila, matéria orgénica,
etc.; obedecendo ao prescrito nas normas da ABNT. Somente mediante autorizagdo da
fiscalizagiio, poderdo ser empregadas areias artificiais provenientes de rocha sadia.

Agregado Graiudo

Consistirdo de pedra britada, seixo rolado britado ou nfo, de didmetro maximo
superior a 4,8 mm ¢ inferior a 75 mm isento de particulas aderentes, ¢ nfio podendo apresentar
substancias nocivas, como torrdes de argila, matéria organica, etc., obedecendo ao prescrito
nas Normas da ABNT o agregado graudo sera constituido pela mistura de particulas de
diversos didmetros, em proporgdes convenientes de acordo com os tragos indicados.

Pedra de Mo

A pedra de mio para concreto ciclopico de granito ou outra rocha estavel, devera
apresentar qualidade idéntica a exigida para a pedra britada a ser empregada na confecgiio do
concreto.

Devera ser limpa e isenta de incrustagdes nocivas ¢ sua maxima dimensio nio serd
superior a 30 (trinta) centimetros, nem superior a metade da dimensio minima do elemento a
ser constituido.

Agua

A 4gua para preparagio dos concretos e argamassa devera ser razoavelmente clara e
isenta de Oleos, acidos, alcalis, matéria organica, etc., e obedecer as prescrigdes da ABNT.

Aditivos

O uso de aditivos, dispersantes, arejadores, aceleradores, retardadores de pega, etc., s6
sera permitido mediante autorizagfio expressa da fiscalizagfo.

Deverdo ser usadas betoneiras com capacidade adequada ao tipo de servigo, ou
concreto usinado, fornecido por empresa especializada.

Dosagem

O concreto consistira na mistura de cimento Portland, agregados e dgua.
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O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tensio de
ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto e das caracteristicas fisicas dos
materiais componentes. O executante nfio podera alterar essa dosagem sem autorizagio
expressa da Fiscalizagiio devendo adotar as medidas necessarias a sua manutengo.

Serdo consideradas também, na dosagem dos concretos, condigdes peculiares como
impermeabilizagdo, resisténcia ao desgaste, agfio de aguas agressivas, aspectos das superficies,
condigdes de colocagio, etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que nfio destine a um emprego que
requeira caracteristicas especiais, podera ser dosado empiricamente devendo neste caso,
satisfazer as exigéncias da NB-1, da ABNT.

Preparo

O concreto quando separado em central de concreto devera ser transportado para o
local da obra em caminhdes betoneiras.

O conereto devera ser preparado somente em quantidades destinadas ao uso imediato.
O concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

Transporte

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser
transportado para o canteiro de servigo em caminho betoneira. O fornecimento do concreto
devera ser regulado de modo a concretagem seja feita continuamente, a nio ser quando
retardada pelas operagdes proprias da concretagem. Os intervalos entre as entregas deverfio ser
tais que nio permitam o endurecimento parcial do concreto ja colocado e em caso algum
deverdo exceder 30 minutos.

A menos que de outro modo, autorizado, por escrito, pela FISCALIZACAOQ, o
caminhdo misturado dotado de betoneira, devera ser equipado com tambor giratério,
impermeavel e ser capaz de transportar ¢ descarregar o concreto sem que haja segregagio. A
velocidade do tambor giratorio nfo devera ser menos que duas nem maior que seis rotagdes
por minuto.

No transporte em caminhiio betoneira, admite-se um tempo maximo de transporte de
cingiienta minutos.

Lancamento

O langamento de concreto s6 podera ser iniciado ap6s o conhecimento dos resultados
dos ensaios, mediante autorizagdo da fiscalizagdo. Para isso sera necessario, também verificar
se a armadura sera montada na posigdo exata, as formas convenientes conferidas de acordo
com o projeto ¢ quando de madeira, suficientemente molhadas, e se, de seu interior, foram
removidos os cavacos de madeira, serragem e demais residuos das operagdes de carpintaria. O
langamento do concreto de uma altura livre superior a 1,5 metros, bem como o acumulo de
grande quantidade de um ponto qualquer ¢ o seu posterior deslocamento, ao longo das formas,
ndo serdo permitidos.

Adensamento

O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se para
isso vibradores de tipo ¢ tamanho aprovados pela fiscalizagio, com uma freqiiéncia minima de
3.000 impulsos por minuto. Somente sera permitido o adensamento manual em caso de
interrupgdo no fornecimento de forga motriz aos aparelhos mecénicos empregados, ¢ por

5
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periodo de tempo minimo indispensavel ao término da moldagem da pega em execugio,
devendo-se para este fim, elevar o consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a
quantidade de agua de amassamento. Para concretagem de elementos estruturais, serdio
empregados, preferencialmente vibradores de imersfo, com didmetro da agulha vibratoria
adequado 4s dimensdes da pega ao espalhamento e a densidade de ferro da armadura metélica,
a fim de permitir a sua agdo em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetragio forgada, o
afastamento das barras de suas posigdes corretas.

Cura e Protecio

O concreto, a fim de atingir sua resisténcia total, devera ser curado e protegido
eficientemente contra o sol, vento ¢ chuva. A cura deve continuar durante um periodo minimo
de 7 dias, apos o langamento, caso nfio existam indicagdes em contrario. Sendo usado cimento
de alta resisténcia inicial, esse periodo pode ser reduzido.

A 4gua para a cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura de concreto.

Concreto Ciclopico

Onde for necessario o emprego de concreto ciclopico devera ser condicionado, a um
concreto, preparado como atras descrito, um volume de 30% de pedras de méo.

A resisténcia do concreto ciclopico sera sempre indicada no respectivo projeto.

As pedras de mio deverdio ser distribuidas de modo que sejam completamente
envolvidas pelo concreto, ndo tenham contato com pedras adjacentes ¢ nfo possibilitem a
formagdo de vazios. Deverfo ficar, no minimo, 5 (cinco) centimetros afastados das formas.

Argamassas

Salvo autorizagdo em contrario, dada pela fiscalizagdo, as argamassas deverdo ser
preparadas em betoneira. Sendo permitida a mistura manual, a areia ¢ o cimento deverdo ser
misturados a seco, até a obtengdo de mistura com coloragdo uniforme, quando, entdo sera
adicionada a dgua necessaria a obtengfio da argamassa de boa consisténcia de modo a permitir
o manuseio ¢ espalhamento faceis com a colher de pedreiro.

A argamassa que ndo tiver sido empregada dentro de 45 minutos, apds a sua preparagio
sera rejeitada, ndo sendo permitido o seu aproveitamento, mesmo que a ela seja adicionado
mais cimento.

As argamassas destinadas ao nivelamento das faces superiores dos pilares ¢ preparo do
bergo dos aparelhos de apoio serfio de cimento areia, com resisténcia indicada no respectivo
projeto.

Para as alvenarias de pedra, as argamassas terio o trago em peso, de cimento ¢ areia,
de 1:3.

FORNECIMENTO, DOBRAGEM DE ACO

Esta especificagio se aplica a todos os tipos de armaduras para concreto armado, serdo
consideradas armaduras para concreto armado unicamente as que satisfizerem a EB-3-65 ¢ EB-
3A-65 da ABNT.

Materiais

1 - Ac¢o para Armaduras:
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A qualidade do ago a empregar sera a especificada em projeto e devera atender as
prescrigdes das EB-3-65 ¢ EB-3A-65 da ABNT.

2 - Solda para Emendas:

Os eletrodos serdo constituidos de um metal de caracteristicas idénticas as do metal da
base. Deverfio possuir revestimento basico, para opor tendéncias a fissuragdo, a quente, pela
absorgdo do nitrogénio.

Os eletrodos devem ser mantidos em lugar seco.

Equipamento:

Os equipamentos a serem utilizados, ficara a critério da fiscalizagdo as escolhas e
quantidades necessarias a execugdo do servigo.

Execucio:
1 - Corte e Dobramento:

O corte e dobramento das barras devem ser executadas a frio de acordo com as
prescrigdes da ABNT.

2 - Amarracio:

Os ferros serdo colocados nas formas e sero amarrados entre si com arame
galvanizado n° 18 ou quando se fizer necessario por ponto de solda elétrica.

3 - Colocacgio:
As armaduras deverfo ser colocadas nas formas, nas posigdes prefixados no projeto. As
mesmas ficarfio apoiadas sobre calgos de argamassa de cimento e areia, quando for o caso se

manter o afastamento lateral das formas dever-se-a utilizar pedagos de vergalhdes ou
caranguejos.

LIMPESA FINAL DA OBRA

A obra sera entregue livre de entulhos ¢ materiais restante da obra, bem como qualquer
sujeira que possa impedir o livre fluxo de agua pelo corrego.

Eng® EDISON GRIZENDE COIMBRA
CREA 73046/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

FOLHA N°: 01

OBRA: CONTRUCAO DA PONTE DA PONTE ENCRUZILHADA

DATA:04/07/2022

LOCAL:PONTE ENCRUZILHADA, ESTRADA RIO PRETO/ENCRUZILHADA , ENCRUZILHADA, RIO PRETO MG

FORMA DE EXECUGAO:

MEDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA LESTE DESONERADA 04 12022, SINAPI DESONERADO 05/2022 (x) INDIRETA
DIRETA
PRAZO DE mxmocnhon 04 meses L3 LDI= 26,33%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO Umwom_nho UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO S/ UNITARIO C/ PRECO TOTAL
LDI LDI
700 SERVIGOS PRELIMINARES
BARRACAO DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO [, A= 1452 M2 | UN
1.0.1 110-BAR-015 Aomm> DE PEQUENO PORTE, EFETIVO >._|m 30 IO—/\_mZMV = 1,00 R$6.788,43 R$ 8.575,82 R$ 8.575,82
PADRAO DEQP
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
10 | Ep1esso |ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM - 258 I R 751 02
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
103 | MOB-DES-005 |(Mobilizacao de obras) OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 2% R$316.929.67 R$ 6.318.60
TOTAL DO ITEM 15.645,44
200 INFRA-ESTRUTURA
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS DE MATERIAL DE 12
201 | OBRVIA-085 |CATEGORIA, INCLUINDO REMOGAO PARA BOTA FORA DO m? 1273 R$ 8,81 R$ 11,13 RS 141,66
LEITO ESTRADAL ]
—_ |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA
202 FUN-PRE-006 ESTACA CRAVADA DMT DE mOﬂ_ A 100 KM VB 1,00 R$ 9.409,50 R$ 11.887,02 R$ 11.887,02
203 FUN-PRE-027 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = m 80,00 R$ 376,34 R$ 475,43 R$ 38.034,43
420 MM/130T
53415 ) - 5
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A
204 (siNApl) |CASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 OV - CHP DIURNO, AF_03/2016 CHP 80,00 RS 19.18 R%2420 RS 193639
> o | OBR-VIA-475 [ TRANSPORT EDEMATERIALDEQUALQUERNATUREZA DISTANGIA ——— — — ————
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2.06 | FUN-FOR-005 [FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) e 7760 R$57.16 R$ 7221 R$ 5.603.51
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
207 | FUN-CON-055 |EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE m? 19,60 R$62580 | R§79057 | RS 15.495.23
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
2.0.8 | ARM-ACO-020 Oom._-m< DOBRAE >m—<_>0>o DE >OO CA-50/60 KG 1.020,60 R$ 12,43 R$ 15,70 R$ 16.026,30
TOTAL DO ITEM 93.226,19
3.00 MESO-ESTRUTURA
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS DE MATERIAL DE 12
301 | OBRVIA-085 |CATEGORIA, INCLUINDO REMOCAO PARA BOTA FORA DO m? 1.180,93 R$ 8,81 R$ 1113 | RS13.143.37
LEITO ESTRADAL
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 R
3.02 OBR-VIA-025 O>._|moom_>< muO—/\_ O>—<__ZI>O DMT 0 A 200 M m 1.180,93 R$ 4,35 R$ 5,50 R$ 6.489,63
303 | RO-40245 |COMPACTACAO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL P 118093 R$3.77 R$4.76 R$5.624.35
93415 - - 3
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A
s.04 (siNApl) |CASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 OV - CHP DIURNO, AF_03/2016 CHP 8000 Re19.48 R$24:20 RS 1.936.59
OBR-VIA-425 [TRANSPORTEDEMAT ERIALDEQUALQUERNATUREZA. DISTANCIA
305 MEHIA o ANGARTE DEoh 10k Sonaid TXKM 2.575.71 R$ 0,84 RS 1,06 R$ 2.733,27
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO
0. ED-8471 > :
308 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 205,16 R340 RS540 | Ry 138654
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
307 | EST-CON-035 |EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m? 28,76 R$613.40 | R§77502 | R$22280.63
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE
3.08 FUN-CON-015 . m?® 14,76 R$ 420,43 R$ 531,13 R$ 7.838,83
MAO _
3.09 | ARM-ACO-020 [CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE AGCO CA-50/60 KG 1.584,73 R$ 12,43 R$ 15,70 R$ 24.884,69
3.0.10 | oBR-PON-035 |APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3 33,60 R$ 79,26 R$ 100,13 R$ 3.364,34
TOTAL DO ITEM 99.691,03
.00 SUPER-ESTRUTURA
93415 - - -
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A
#04 (SiNAPl) |CASOLINA POTENCIA DO MOTOR 13 OV - GHP DIURNO, AF_03/2016 CHP 80.00 R# 19,19 R¥2420 RS 1936129
FORMA SUSPENSA PARA PONTE COM COMPENSADO
402 | 0BR-PON-010 |RESINADO, INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE TODOS | m? 152,43 R$113.41 | R§14327 | R$21.83878
OS MATERIAIS ]
101792 |ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
403 APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4|  m? 182,53 R$ 17,33 R$ 21,89 R$ 3.996,17
siNaPl_ [UTILIZACOES. AF 09/2020
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ANDAIMESUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA

4.0.4 | OBR-PON-065 |(EXECUGAO , INCLUINDOO FORNECIMENTO E TRANSPORTE m?2 36,00 R$ 75,24 R$ 95,05 R$ 3.421,82
DOS MATERIAIS)

OBR-VIA-425 |TRANSPORTEDEMATERIALDEQUALQUERNATUREZA DISTANCIA

405 MEDIA DE TRANSPORTE DE 20.10 A 25.00 KM TXKM 1.768,82 R$ 0,84 R$ 1,06 R$ 1.877,03
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO

406 | EST-CON-035 |EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m? 28,14 R$ 613,49 R$ 775,02 R$ 21.809,12
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

407 | ARM-ACO-020 [CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE AGCO CA-50/60 KG 2.648,15 R$ 12,43 R$ 15,70 R$ 41.583,36

= 0,

4.0.8 | FUN-CON-015 _m\_m_m_vomm._.o CICLOPICQIFGH =15 MPA COM30% DE PEDRA DE m? 2,47 RS 420,43 R$ 531,13 R$ 1.309,76

409 | HID-TUB-050 TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, m 2,00 RS 36,86 RS 46,57 RS 9313
75 MM(drenos)

40.10 | LIM-GER-005 [Limpesa final da obra m? 50,40 R$ 2,00 R$ 2,53 R$ 127,34
TOTAL DO ITEM 97.992,90

5.0.0 ADMINISTRAGAO DE OBRA

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

5.0.1 (SINAPI) |COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 87,35 R$ 110,35 R$ 1.765,59

5.02 Amw_m_u/_w%wc ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 R$ 34,65 R$ 43,77 R$ 10.505,60
TOTAL DO ITEM 12.271,19

TOTAL GERAL DA OBRA|R$ 318.826,75

Eng® Edison Grizende Coimbra

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

CREA:73046/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATVOS
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3.0.0 MESO-ESTRUTURA .
3.01 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA, INCLUINDO REMOGAO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL

Volume de Aterro esquerda: 101,41%(8,62+6)/2 741,31 m?
60,14%(8,62+6)/2 m®
Volume de Aterro direita: 439,62
Volume de emprestimo = 1180,93 m®

3.02 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA, COM CAMINHAO DMT 0 A 200 M

Volume de emprestimo = 1180,93 m®

303 COMPACTAGAO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL
Volume de emprestimo = = 1180,93 m®
3.04 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO.
Quantidade de horas Mesoestrutura = 4+5*4 80,00 H 01 mes de gerador

3.05 TRANSPORTEDEMATERIALDEQUALQUERNATUREZA.DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM

volume de concreto Ciclopico= 14,76 m3 densidade 24 t'im3
Volume de concreto armado 28,76 m3 densidade 25 t/im3
Distancia = 24 km

Transporte total = 2.575,71 txkm

306 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Pilares e vigas 60,88*2 121,76 m?
Cortinas 2,7°4°2%4 86,40 m?
Area de formas Meso-estrutura= 208,16 m*

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
3.07 ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Pilares e vigas 7,92 15,80 m*
Cortinas 2,7°4%0,3*4 12,96 m*
Volume de concreto Meso-estrutura= 28,76 m*

3.08 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO

Volume de concreto ciclopico= (1,770,9'4,2)*2+(0,2*0,824,2)*2 14,76 m*

309 CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE AGO CA-50/60

Pilares e vigas 753,1*211,1 1.369,27 Kg
Cortinas 118,5*2/1,1 215,45 Kg
Peso de ago Meso-estrutura= 1584,73 Kg
3.0.10 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO
Comprimento do neoprene = 4,00 dm
Largura do neoprene = 7,00 dm
Espegura do neoprene = 0,3 dm
Volume de cada neoprene = 8,40 dm®
Numero de apoios na ponte = 4 Un
Volume Total = 33,60 dm®

4.0.0 SUPER-ESTRUTURA

401 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO.

Quantidade de horas Mesoestrutura = 4'5%4*2 80,00 H 01 mes de gerador
4.02 FORMA SUSPENSA PARA PONTE COM COMPENSADO RESINADO, INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

area de formas vigas= 74,99 74,99 v
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area de formas Lajes= 61 61,00 m?

area de formas Barreiras sobre as ALAS= (3*(0,87+0,5)/2)"2*4 16,44 m¢
area de formas= 152,43 m?
4.0.3 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.0.10

5.0.0

5.01

5.02

area de formas= (12-1,4)*4,2*4,1 - comprimento x largura x altura da laje 182,53 m?

ANDAIMESUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUGAO , INCLUINDOO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
MATERIAIS)

area de andaime= 12%1,5*2 36,00 m?

TRANSPORTEDEMATERIALDEQUALQUERNATUREZA.DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM

volume de concreto Ciclopico= 28,14 m3 densidade 24 t/m3
Volume de concreto armado 247 m3 densidade 25 t/im3
Distancia = 24 km

Transporte total = 1.768,82 tx km

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Volume de concreto vigas= 11,64 11,64 m®
Volume de concreto lajes= 16,5 16,50 m*
Volume de concreto= 28,14 m*

CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50/60

Peso de ago vigas= (1366,29+13,7)/1,1 1254,54 m?®
Peso de ago lajes= 1393,61 1393,61 m®
Peso de ago= 2648,15 m®

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO
Concreto Cicldpico barreira sobre as ALAS = (3*0,3*(0,87+0,5)/2)*4 247 m?

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 75 MM(drenos)

Comprimento de tubulagéo= 80,25 2,00 m

Limpesa final da obra

area de ponte= 12°4,2 50,40 m?

ADMINISTRAGAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OERA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Namero de meses = 4 meses
Numero de dias no mes= 4 dias
Numero de Horas/dia = 1 horas

total de horas = 16 Horas

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLENMENTARES

Namero de meses = 4 meses
Numero de dias no mes= 20 dias
Numero de Horas/dia = 3 horas
total de horas = 240 Horas

ENG® EDISON GRIZENDE COIMBRA
CREA 73046/D
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ENGENHMHAR

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
OBRA: PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA
RIO PRETO - MG

JUNHO/2022

EMAIL: QUALITECHJF@GMAIL.COM
WWW.QUALITECHENGENHARIA.COM.BR
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SONDAGEM A PERCUSSAO

CROQUIDE LOCAGAO alllec

RELATORIO N°: =
ENGENHMARI A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
LOCAL: PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA - RIO PRETO - MG
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www.qualitechengenharia.com.br

Rua: Annegarios, 487 Bom ClimaJuiz de Fora - MG
Fernando L. Salles Fone: (32)99989-1982
fernandoqualitech@gmal.com

Marcelus Fossati Fone: (32)98873-0310
qualitechjf@gmail.com

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO INicIO: 30/05/2022 FURO
OBRA: SONDAGEM A PERCUSSAO ( SPT ) PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA TERMINO: 30/05/2022 SPO1
LOCAL: PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA COTA:

PENETRAGAO (GOLPES)
Q =
REV 4 28 . oo | mesistenciaa - e micins
S 9 © INTERNO =34.9 mm el PENETRAGAO — 30 o FINAIS
cora | 8_ | ES AMOSTRADOR { T, METRICO SoMTACASE Lo ARENOSE )
Avango | N.A. z £ a0 m
el [ PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm gl 8] meo. mumo
A (m) é 2 4o 2 g | 30cm | 30em |52 cows. COMPACTA comp.
4 N°DE INICIAIS | FINAIS L1
ANOSTRA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL 78 7
0.70 1 11 2 2 3 L
— ARGILA ARENOSA, MARROM, MOLE 15 15 15
g 145 s 2 2
8
3 PR L I R 2
ARGILA ARENOSA, PRETO, MUITO MOLE A MOLE 15 15 15
(TABATINGA)
4 [ [ 2 By
15 15 15 T
445 . 10 10 35| 20 45 T
15 15 13 28
ROCHA FRATURADA (IMPENETRAVEL A LAVAGEM )
543
i FURO TERMINADO COM 5,43m
OBS.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA “ABNT", NBR6484 E NBR 7250, OBEDECENDO A CRITERIOS PREESTABELECIDOS 2 10 19
PELO CLIENTE
ul 2
3| 8 ~wa DURA
gl =2
[ consisTencia- sotos AReILoS0S ©PT)
WETO00 EXECUTVO
AVANGO DOFURO o PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NVEL D'AGUA
TRADO GAVADERA 3 000 %0 NA. PROF. FURD
TRADO HELICODAL 20 700 20 DATA HoeA (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA 7 200 58 S052022 70 070 543
REVESTIMENTO % 000 20
Ead z o ENSAIS

FoLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: APROVADO: ;

Marcelbs Fbgsati Calcaterra
01/01 SEM ESCALA FERNANDO L. SALLES s e
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Rua: Annegarios, 487 Bom ClimaJuiz de Fora - MG
Fernando L. Salles Fone: (32)99989-1982
fernandoqualitech@gmail.com

Marcelus Fossati Fone: (32)98873-0310
qualitechjf@gmail.com

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO INicIO: 31/05/2022 FURO
OBRA: SONDAGEM A PERCUSSAO ( SPT ) PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA TERMINO:  31/05/2022 $P02
LOCAL: PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA COTA:
PENETRACAO (GOLPES)
o =
REV 4 28 . oo | mesistenciaa - e micins
S 9 © INTERNO =34.9mm el PENETRAGAO — 30 cm FINAIS
cora | 8_ | ES AMOSTRADOR { T, METRICO SoMTACASE Lo ARENOSE )
avanco | NA. 2E ] =
TCTHI [ PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm -4 4 MED. MUITO
A (m) é 2 4o 2 g | 30cm | 30em |52 cows. COMPACTA comp.
g N°DE INICIAIS | FINAIS L1
ZMOGTRA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL % b pry
N 0.40
= 1 Lt 2f 2 3
3 ARGILA ARENOSA, MARROM, MOLE 15 15 15
&
] 1,45
g 2 2 2
3 ARGILA ARENOSA, PRETO, MUITO MOLE A MOLE 1 1 1 - | 2 g
(TABATINGA) ek pil|
L 4 8. A2 a7.( 21 29 B
15 15 15 1l
ARGILA SILTOSA, CINZA, MUITO MOLE A DURA
445 30 25 - 55 25
"’ ROCHA FRATURADA, MUITO COMPACTO (IMPENETRAVEL | 15 3 18 3
A LAVAGEM)
0BS.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT, NBR-6484 E NBR-7250. OBEDECENDO A CRITERIOS PREESTABELECIDOS 2 10 19
PELO CLIENTE
ul 2
3| 8| rua DURA
gl =2
[ consisTencia-soros areiLosos P
WETODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 2 PPROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO GAVADERA 3 000 %0 NA. PROF. FURD
TRADO HELICODAL | 1% 20 G HoeA (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA 7 200 % 62022 70 00 =)
REVESTIMENTO % 000 20
Ead z o ENSAIS
[FOLHA: ESCALA: | COORDENADAS: 'SONDADOR: APROVADO: i
Marcelbs Fbgsati Calcaterra
01/01 SEM ESCALA FERNANDO L. SALLES CREA Vo218
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Rua: Annegarios, 487 Bom ClimaJuiz de Fora - MG
Fernando L. Salles Fone: (32)99989-1982
fernandoqualitech@gmail.com

Marcelus Fossati Fone: (32)98873-0310
qualitechjf@gmail.com

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM

A PERCUSSAO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO INiciO: 01/06/2022 FURO
OBRA: SONDAGEM A PERCUSSAO ( SPT ) PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA TERMINO:  01/06/2022 $PO3
LOCAL: PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA COTA:

PENETRAGAO (GOLPES)
o =
REV 4 28 . oo | mesistenciaa - e micins
S 9 © INTERNO =34.9mm p S PENETRAGAO — 30 cm FINAIS
cota | 8 3 AMOSTRADOR { © EXTERNO =50.8mm yemcn COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
avanco | NA. 2E ] =
TCTHI [ PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm -4 4 MED. MUITO
A (m) é 2 4o 2 g | 30cm | 30em |52 cows. COMPACTA comp.
g N°DE INICIAIS | FINAIS L3
ZMOGTRA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL % b pry
0,69 1 11 2 2 3
— ARGILA ARENOSA, MARROM, MOLE 15 15 15
8§ 1,45
g 2 2 2
3 ARGILA ARENOSA, PRETO, MUITO MOLE A MOLE 1 1 1 - | 2 o
(TABATINGA) ek T. iy
i s s 15 25| 20 | 40 RRR iy,
15 15 15 Tl =4
ARGILA SILTOSA, CINZA, CASCALHO, MUITO MOLE ADURA|
= 15 30 - | 45 | 30
4,80 CASCALHO, CINZA, MUITO COMPACTO 15 5 20 5
FURO TERMINADO COM 4,8m
0BS.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT", NBR-6484 £ NBR-7250. OBEDECENDO A CRITERIOS PREESTABELECIDOS 2 10 19
PELO CLIENTE
wl =
3| 8| rua DURA
22
‘CONSISTENGIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
WETODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 2 PPROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADERA - 000 T NA. PROF. FURO
TRADO HELICODAL 7| o 20 G HoeA m (m)
CRCULAGAO DE AGUA 3 200 500 62022 70 059 500
REVESTIMENTO I 000 200
Ead z o ENSAIS
[FOLHA: ESCALA: | COORDENADAS: 'SONDADOR: APROVADO: i
Marcelbs Pbsati Calcaterra
01/01 SEM ESCALA FERNANDO L. SALLES CREA Vo218
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Rua: Annegarios, 487 Bom Cimaduiz de Fora - MG
Fernando L. Salles Fone: (32)99989-1982
fernandogualitech@gmail.com

Marcelus Fossati Fone: (32)98873-0310
qualitechjf@gmail.con

FURO TERMINADO COM 5,88m

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO INicIO: 02/06/2022 FURO
OBRA: SONDAGEM A PERCUSSAO ( SPT ) PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA TERMINO: 02/06/2022 SPO4
LOCAL: PONTE COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
Q =
RV w 29 SEVECTIRENTD 68 mm Sl RESISTENCIA A - 0 emINICIAIS
3 L @ INTERNO =34.9 mm p PENETRAGAO —_— 30 cm FINAIS
cora | 8_ | ES AMOSTRADOR { T, wETRICO SoMTACASE Lo ARENOSE )
Avango | N.A. z E a0 3
PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 5
] s ol ! = 1 g | 30em | 30em [B| ] down. coupACTA o,
N°DE A INICIAIS | FINAIS L2
= ANOSTRA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL 78 7 R
NA 052 o EREREN B} 2
= 15 15 15
g 3 2 2
© ARGILA ARENOSA, PRETO, MUITO MOLE A MOLE
3 (TABATINGA) I I 2 2
15 15 15
4 0. 44 22, 20 36
15 15 15 T -
4.45 5 20 30 - 50 30
15 3 18 3
CASCALHO, CINZA
5.45
ses | CASCALHO, CINZA, MUITO COMPACTO (IMPENETRAVEL A - | —

OBS.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA “ABNT", NBR-6484 £ NBR-7250. OBEDECENDO A CRITERIOS PREESTABELECIDOS 2 10 19
PELO CLIENTE

ul| =

3| 8 ~wa DURA

= =

| CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURG o PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NVEL D'AGUA
TRADO CAVAGERA - 060 10 NA. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL 2% 1.00 200 DATA . (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA z 20 56 062022 0 052 568
REVESTIVENTO 2% 060 20
Ead 7 0 ENSAICS
FoLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: APROVADO:
Marcel sati Calcaterra
01/01 SEM ESCALA FERNANDO L. SALLES CREA: 522191/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO VALOR DO CONVENIO: R$ 318.826,75 DATA:04/07/2022
OBRA: CONTRUGAO DA PONTE DA PONTE ENCRUZILHADA LOCAL:PONTE ENCRUZILHADA, ESTRADA RIO PRETO/ENCRUZILHADA ,
PRAZO DA OBRA:4 MESES
ENCRUZILHADA, RIO PRETO MG
" X Fisico/ " " " " e
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES §

1.0.0 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 4,91% 100,00%)
Financeiro 15.645,44 15.645 44

2.0.0 INFRA-ESTRUTURA Fisico % 29,24% 50,00% 50,00%
Financeiro 93.226,19 46.613,09| 46.613,09|

3.0.0 MESO-ESTRUTURA Fisico % 31,27%) 100,00%
Financeiro 99.691,03| 99.691,03

4.0.0 SUPER-ESTRUTURA Fisico % 30,74%) 100,00%
Financeiro 97.992,90| 97.992,90

5.0.0 ADMINISTRACAO DE OBRA Fisico % 3,85%)
Financeiro 12.271,19] 2.492,16| 1.865,89 3.990,56 3.922,58

TOTAL Fisico % 96,15% 20,31% 15,21% 32,52%) 31,97%)
Financeiro R$ 318.826,75 RS 64.750,70| RS 48.478,98| R$ 103.681,59 R$ 101.915,48
Observagdes:
Eng® Edison Grizende Coimbra CREA:73046/D
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO





image2.jpeg
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Guarda roda T
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