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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
                               Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



Licitação nº 061/2020
Tomada de Preço nº 001/2020

PREÂMBULO


O Município de RIO PRETO torna público que se fará realizar licitação para contratar interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I.

O certame está instaurado na modalidade de TOMADA DE PREÇO para as OBRAS descritos abaixo e detalhadas no ANEXO I deste edital, com o julgamento tipo MENOR PREÇO POR ITEM, respeitados os valores dos itens da planilha.

O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS SEQUINTES OBRAS: 1) Melhoria do sistema de abastecimento de água da ETA da Grama, com reforma e ampliação da rede de distribuição do sistema e aumento da vazão com a instalação de novo poço artesiano. 2) Reforma da estação da ETA do Divino com implantação de reservatório para elevação do nível da água e ligação na rede já existente. 3) Construção de Mirante na Serra do Funil, suas características e particularidades encontram-se definidas e especificadas no ANEXO I, 
OBS 1) Os interessados devendo se encontrar inscritos em todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere às normas de segurança.
OBS 2) Os interessados devem ter ciência que as 03 obras deverão ser realizadas simultaneamente , portanto a empresa precisa dispor de três frentes de trabalho .

Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei 8666/1993 e suas alterações, bem como a portaria interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e alterações posteriores.

Entrega dos Envelopes
Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data e hora definidas para a abertura da documentação, no seguinte local:

Comissão de Licitação
Município de Rio Preto
Rua Getúlio Vargas, n° 127
Bairro Centro

Credenciamento
O credenciamento será realizado da publicação deste, até o 3º (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas no endereço Sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Preto, sito à Rua Getúlio Vargas n° 27, Centro, no horário de 13:00 às 16:00 horas.

Documentação para Cadastro
- Registro Comercial, no caso de empresa individual.
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- Xerox da Cédula de Identidade do(s) Sócio(s)
- Xerox CPF do(s) Sócio(s)
- CNPJ para pessoas jurídicas
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- Prova de regularidade com o FGTS.

Os documentos deverão ser acompanhados de original para conferência quando for o caso ou autenticado em cartório.

Observação : os itens 7.1.1 e 7.1.2 poderão ser substituídos pela declaração de credenciamento , que deve ser inserida no envelope de documentação.

Da Visita Técnica
A Visita Técnica poderá ser agendada por telefone (32)3283-3862, no setor de licitações de segunda a sexta-feira de 12:00 às 16:00 horas e irá ocorrer nos dias 06, 07  e  08 de julho de 2020,de 13:00h às 16:00h, com encontro na Prefeitura Municipal de Rio Preto/MG localizada na Rua Doutor Esperidião, nº 112 no centro da cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Por ocasião da visita será fornecida uma declaração de vistoria, que deverá integrar a documentação de habilitação da licitante.

A fim de preservar o que preconiza o art. 3ª, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, é suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto, sendo de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

Abertura da Documentação
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, na seguinte data e horário.

Data: 10/07/2020
Horário: 09:00h












EDITAL

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições:


1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
1.1 – O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS SEQUINTES OBRAS : 1) Melhoria do sistema de abastecimento de água da ETA da Grama, com reforma e ampliação da rede de distribuição do sistema e aumento da vazão com a instalação de novo poço artesiano. 2) Reforma da estação da ETA do Divino com implantação de reservatório para elevação do nível da água e ligação na rede já existente. 3) Construção de Mirante na Serra do Funil, suas características e particularidades encontram-se definidas e especificadas no ANEXO I, devendo os interessados se encontrar inscritos em todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere às normas de segurança.

2 - DAS DEFINIÇÕES:
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada às seguintes definições:
2.1 – MUNICÍPIO: pessoa jurídica que promove a presente licitação.
2.2 – PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que venha a apresentar documentação de habilitação e proposta na presente licitação.
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO/LEILOEIRO/PREGOEIRO: grupo de servidores ou servidor do município designado para receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas ou lances apresentados nesta licitação.
2.4 – CONTRATANTE: município signatário do instrumento contratual para execução do objeto.
2.5 – CONTRATADO: pessoa física ou jurídica que executará o objeto licitado e será signatária do contrato com a Administração.
2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do município.
2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual.

3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS;
3.1 - DO CONTRATANTE:
I- Definir por etapa ou fase a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado; fazendo cumprir o cronograma previamente contratado.
II- Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela concedente , mandatária ou pelos órgãos de controle;
III - Sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços, assegurar a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;
IV – Acompanhar e fiscalizar a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos pela empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;
V - Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
3.2- DO CONTRATADO
I – Além de se responsabilizar pela conclusão do objeto nos exatos termos previstos e estipulados no ANEXO I, o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar à CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na conclusão do objeto desta licitação.
II – Obriga-se também a se responsabilizar pela realização do objeto, imediatamente a partir da data de assinatura do instrumento contratual, que será assinado em prazo não superior a 05 dias da data em que o licitante for convocado ou souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro.
III – O CONTRATADO é o único responsável por todas as obrigações fiscais, para fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, inclusive as relações empregatícias, se houver, com os profissionais e demais pessoas que utilizar na execução do objeto contratado.
IV – Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos, os auxiliares, os profissionais ou os sócios da CONTRATADA.
V– A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, promoverá o afastamento e consequente substituição de funcionários que apresentarem baixa produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o objeto de forma satisfatória.
VI– Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do CONTRATANTE, o afastamento será imediato.
VII- Assegurar, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles.
VIII - Responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;

4 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
4.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
4.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior e retenção de pagamentos.
4.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
4.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais.
4.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos.

5 - DO PRAZO:
5.1 - A duração dos contratos regidos por este edital ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, admitida a prorrogação nos casos previstos em lei.
5.2 - O prazo para cumprimento do objeto licitado será o previsto no cronograma de cada obra, contados da emissão da ordem de serviços podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias ou mais, se devidamente justificado o atraso, conforme estabelecido no ANEXO I e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO.

6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR:
6.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que preencham as condições de habilitação exigidas e tenham como executar o objeto licitado, apresentando a qualificação técnica e econômica conforme previstas neste edital.
6.2 – Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei federal 8666/1993 ou suspensas de participar de licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo.
6.3 – Não poderá participar da licitação:
a) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os membros da COMISSÃO DA LICITAÇÃO.
b) interessados que apresentarem documentos e propostas enviados via fax, telex e e-mail ou que apresentarem propostas alternativas.
6.4 – Nos termos do art. 22, § 2º da lei federal nº8666/1993, também poderão participar do certame interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

7 - DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
7.1- DA HABILITAÇÃO:
[bookmark: _Hlk44064796]- Para se habilitarem na licitação, os interessados deverão apresentar, os seguintes documentos ou estes poderão ser substituídos pela declaração do CAGEL. Pois os mesmos já serão exigidos para a expedição do certificado de cadastro (CAGEL – Cadastro Geral de Licitantes).

7.1.1 – JURÍDICA:
- Registro Comercial, no caso de empresa individual
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
- Xerox da Cédula de Identidade do(s) Sócio(s)
- Xerox CPF do(s) Sócio(s)

7.1.2 – FISCAL:
- CNPJ
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal
- Prova de regularidade com o FGTS
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

Observação: os itens 7.1.1 e 7.1.2 poderão ser substituídos pela declaração de credenciamento, que deve ser inserida no envelope de documentação.

7.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
- Comprovação fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente (Pessoa Jurídica)
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente do responsável técnico da empresa (Pessoa Física)

7.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA – FINANCEIRA:
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (esta certidão se não trouxer em seu corpo, data de validade, entende-se, que sua validade será até sessenta (60) dias da data de sua expedição).
7.4 – As empresas que não conseguirem a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) durante o período de greve dos servidores previdenciários, poderão apresentar os documentos abaixo:
- Os 6 (seis) últimos comprovantes de recolhimento do INSS (GPS).
- Última GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social).
- Declaração do Sócio Proprietário ou Titular, juntamente com o Contador da empresa, informando a regularidade junto ao INSS, sob as penalidades da Lei.
7.5 – Junto com os documentos deverá ser apresentada declaração feita pelo representante legal da interessada informando o endereço eletrônico (e-mail) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações.
7.6 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima em cópia autenticada na forma da lei ou cópia mais original para avaliação feita pela Comissão de Licitação.
7.7 – A documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
LICITAÇÃO N° 061/2020
TOMADA DE PREÇO N° 001/2020
DOCUMENTAÇÃO

7.6 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à COMISSÃO DE LICITAÇÃO fechado, de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade.
7.7 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via.

8 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:
8.1 – Será inabilitado o licitante que:
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, principalmente o endereço eletrônico para remessa de decisões e informações (ver Anexo IV);
b) Apresentar documentos com validade vencida;
c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento;
d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio;
e) Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado;
f) Apresentar documento copiado por fax.

9 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
9.1 – A proposta será apresentada em uma única via, obrigatoriamente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo o preço em modelo semelhante ao contido no ANEXO III.
9.2 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais.
9.3 – O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas as propostas que apresentem validade inferior.
9.4 – A proposta será apresentada acompanhada da planilha orçamentaria , bem como do cronograma físico financeiro, que integrarão a mesma neste momento e posteriormente ao contrato. Será analisado o valor 
9.5 – A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
LICITAÇÃO N° 061/2020
TOMADA DE PREÇO N° 001/2020
PROPOSTA

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
10.1 - A licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
10.2 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento.
10.3 – Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, cancelamento ou alterações de preços ou ainda, modificação nas condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes.
10.4 – A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que:
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados;
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o ANEXO I;
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento convocatório;
d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos neste edital ou em relação a outras propostas;
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas;
f) contenham divergência de números, dados ou valores;
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas;
h) forem ilegíveis;
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções;
j) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal;
k) estiverem preenchidas a lápis; e
l) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura da proposta, na falta de data a contagem se inicia na data da sessão de julgamento.
m) Apresentar proposta sem a planilha orçamentária e cronograma anexos a esta.
n) Apresentar proposta e planilha com valores e itens inexequíveis.
10.5 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentemente dos preços ofertados.
10.6 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará de acordo com o § 2º do art. 45 (sorteio) da lei federal nº.8666/1993.
10.7 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo critério da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, poderão ser relevadas.

11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:
11. 1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada nos mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO até cinco dias úteis antes da data de recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para isso, os interessados deverão dirigir-se à COMISSÃO DE LICITAÇÃO no endereço citado no preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis.
11.2 – Se for de interesse do licitante que a reposta seja por escrito, a consulta também deverá ser feita por escrito e protocolizada na sede do MUNICÍPIO, não se admitindo consultas via fax ou e-mails.
11.3 – O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.
11.4 – A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação da data da entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços.
11.5 – A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o licitante:
a) tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das obrigações estipuladas no presente instrumento;
b) examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os comparou entre si e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua proposta.

12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR OS LICITANTES:
12.1 – A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por uma das seguintes formas:
a) pelo representante legal do licitante;
b) por procurador munido do respectivo mandado;
c) por mensageiro;
d) por correio através de correspondência registrada.
12.2 – Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá apresentar à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, para exame, no ato da entrega, documentos de identidade.
12.3 – Sendo a entrega por procurador, deverá esse apresentar à COMISSÃO DE LICITAÇÃO documento de identidade e a procuração que o credencie como representante do proponente.
12.4 – A representação do licitante junto à COMISSÃO DE LICITAÇÃO e em todos os atos do processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento próprio. 
12.5 – Na hipótese prevista na alínea “c” do item 12.1, o portador da proposta poderá assistir à sessão pública, contudo, por faltar-lhe qualificação, não poderá se manifestar em nome do licitante.
12.6 – Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos licitantes não impedirão a participação desses no certame, no entanto, a pessoa inabilitada como representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome do licitante durante a sessão, embora seja garantido o direito de assisti-la.
12.7 – Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, fax-símile ou similares.
12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento, ainda que encaminhada por correio.

13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
13.1 – Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá os envelopes com a documentação e proposta dos licitantes.
13.2 – A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da documentação em trabalho interno ou na própria sessão.
13.3 – Estando todos os licitantes presentes, o Presidente da Comissão poderá divulgar o resultado da fase de habilitação na própria sessão.
13.4 – Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes todos os licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao direito de interpor recurso com relação à fase de habilitação.
13.5 – Havendo concordância dos LICITANTES o Presidente da Comissão solicitará que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de habilitação, sendo esta renúncia presumida para aqueles que não se encontrarem presentes ao ato ou devidamente representados.
13.6 – Caso não haja renúncia ao direito de interpor recurso por todos os participantes, a licitação será encerrada sem abertura dos envelopes propostas, ficando todos intimados para apresentar recurso e impugná-lo nos prazos da lei.
13.7 – Ocorrendo qualquer situação onde envelopes fiquem sob a guarda da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, estes serão rubricados pelos LICITANTES presentes e, no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os submeterá ao exame de todos para que verifiquem se os envelopes foram violados.
13.8 – Sendo o caso, dar-se-á prosseguimento à abertura e julgamento das propostas, observando os demais critérios estabelecidos neste edital. 
13.9 – Havendo empate entre várias propostas, o desempate será definido através de sorteio na própria sessão.
13.10 – Anunciado o resultado, este será definitivo se todos os presentes ao julgamento renunciem ao direito de apresentar recurso em relação à decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
13.11 – Anunciado o resultado e, havendo concordância de todos, o Presidente da Comissão solicitará que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de propostas.
13.12 – Encerrada a licitação, a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata da sessão.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
14.1 – Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da lei federal nº 8666/1993, devidamente fundamentados.
14.2 – Os licitantes terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de divulgação dos resultados das fases de habilitação e de propostas para apresentar recurso contra os julgamentos da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
14.3 – Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através da Comissão de Licitação conforme estabelece o §4º do art. 109 da Lei 8666/1993.
14.4 – Interposto o recurso por um dos licitantes, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunicará aos demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de ciência do ato, sendo esta presumida a partir do recebimento de e-mails.
14.5 – O não comparecimento do licitante ou de seu representante, nas seções de abertura de envelopes, implicará na presunção de renúncia tácita ao direito de interpor recurso.

15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
15.1 – O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo do ANEXO II em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante for convocado ou souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro.
15.1.1 – O adjudicatário decairá do direito de contratar se não comparecer para assinar o contrato no prazo acima, sem prejuízo da aplicação de multa de 1% sobre o valor de sua proposta.
15.1.2 – A contratada obriga-se a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias subsequentes à data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do instrumento contratual.
15.1.3 – Se, por qualquer motivo, o adjudicatário deixar de assinar o contrato no prazo estipulado e o MUNICÍPIO autorizar a execução/fornecimento de seu objeto, presumir-se-á adesão tácita aos termos do contrato, vinculando o adjudicatário no limite de sua proposta, ocasião em que serão aditivamente consideradas, para fins de aferição da liquidação das despesas, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou a ordem de execução de serviço, conforme o caso.
15.2 – Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do instrumento contratual.
15.3 – A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os fornecimentos objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

16 - DOS PREÇOS:
16.1 – Os preços serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta e é considerado fixo e irreajustável, não podendo ser superior ao aprovado pelo órgão financiador, conforme custo apresentado no anexo I.
16.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente comprovada pela CONTRATADA.

17 - DOS PAGAMENTOS:
17.1 – O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído ou fornecido.
17.2 – A critério exclusivo do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite do documento fiscal pela administração.
17.3 – Na eventualidade de a CONTRATADA paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados.
17.4 - O pagamento ocorrerá após a entrega pela empresa e aprovação pelo fiscalizador do boletim de medição que será elaborado por etapa.

18 - DA INDICAÇÃO DE RECURSO PARA AS DESPESAS:
18.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias número: 
02.06001.17.512.0014.131-449051 - AMPL. MELH. DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA / 100
02.07001.15.451.0011.189-449051 - CONSTRUÇÃO MIRANTE DO FUNIL / 100

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
19.1 - Havendo descumprimento total ou parcial, assegurando-se direito de defesa, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções:
19.1.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 12 horas.
19.1.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto).
19.1.3 - Multa rescisória no valor de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cumulativamente nas hipóteses acima mencionadas.
19.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada. 
19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da contratada.
19.2 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo.
19.3 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
20.1 – O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o valor inicial do contrato, de acordo com o § 1º do art.65 da lei federal nº8666/1993.
20.2 – À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, além do recebimento e exame da documentação e das propostas, caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem como o julgamento da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante, obedecendo às disposições aqui estabelecidas.
20.3 – Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado especificado e válido.
20.4 – Nos termos do art. 49 da lei federal nº8666/1993, esta licitação poderá ser revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros.
20.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das propostas, bem como aditar os termos do presente Edital, sem que caiba aos licitantes o direito a indenizações ou reembolso.
20.6 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas subordinadamente às condições deste instrumento.
20.7 – Em caso de rescisão contratual, são reconhecidos e resguardados os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da lei federal nº8666/1993.
20.8 – É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio decorrente deste procedimento o foro da comarca da sede da administração.
20.09 – Integram este edital de Carta Convite:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Minuta do Contrato
ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços
ANEXO IV – Credenciamento
ANEXO V – Informações de e-mail(s)
ANEXO VI – Declaração de Inteiro Teor
ANEXO VII – Declaração Empregador Pessoa Jurídica
ANEXO VIII–Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
ANEXO IX – Declaração
ANEXO X – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XI – Termo de Renúncia
ANEXO XII – Declaração Servidor Publico

Em RIO PRETO, 23 de junho de 2020.


_______________________________________________________
SAMYR DE MELO E LIMA
PRESIDENTE


_______________________________________________________
DEBORA LUCIENE DA CRUZ DE SOUZA
MEMBRO


_______________________________________________________
LUANA APARECIDA DE PAIVA REIS PEREIRA
MEMBRO
ANEXO I

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em documento próprio.

1.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ITENS PREVISTOS

2 - DETALHAMENTO DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS SEQUINTES OBRAS
	N° Item
	Quant.
	Val. Tot.
	Und.
	Especificação

	2.1
	1,00
	R$118.362,00
	SERVIÇO
	1) MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ETA DA GRAMA, COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA E AUMENTO DA VAZÃO COM A INSTALAÇÃO DE NOVO POÇO ARTESIANO.

	2.2
	1,00
	R$117.620,00
	SERVIÇO
	2) REFORMA DA ESTAÇÃO DA ETA DO DIVINO COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA E LIGAÇÃO NA REDE JÁ EXISTENTE.

	2.3- 
	1,00
	R$72.132,21
	SERVIÇO
	3) CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SERRA DO FUNIL




[bookmark: _Hlk43318768][bookmark: _Hlk43979401]2.1) Melhoria do sistema de abastecimento de água da ETA da Grama, com reforma e ampliação da rede de distribuição do sistema e aumento da vazão com a instalação de novo poço artesiano.
2.1.1) planilha com custos unitários contida no processo
2.1.3) cronograma
2.1.4) memória de cálculo
2.1.5) memorial descritivo

2.2) Reforma da estação da ETA do Divino com implantação de reservatório para elevação do nível da água e ligação na rede já existente.
2.2.1) projeto
2.2.2) planilha com custos unitários contida no processo
2.2.3) cronograma
2.2.4) memória de cálculo
2.2.5) memorial descritivo

2.3) Construção de Mirante na Serra do Funil
2.3.1) projeto
2.3.2) planilha com custos unitários contida no processo
2.3.3) cronograma
2.3.4) memorial descritivo

3 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma a contar da ordem de serviço. Se uma mesma empresa for vencedora dos dois itens , terá que abrir duas frentes de serviço sendo que serão emitidas ordens separadas. 
3.2 - A execução dos serviços deverá ser efetuada conforme projeto técnico que compõe este edital , estando a empresa subordinada a orientação técnica dos serviços de engenharia da administração municipal.
3.3 - Os serviços estarão sujeitos à aceitação do Município, o qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado no projeto técnico.
3.4 - O prazo máximo para a regularização dos serviços, que não atenderem as especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento pela Contratada de ofício solicitando a reparação de irregularidades enviada pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis;

4 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
4.1 - A contratada assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível.

5 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
5.1 - Fornecer os materiais para execução dos serviços conforme solicitado por escrito pela contratada, seguindo o cronograma de serviços.
5.2 - O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designados pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
5.3 - A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.







2.1 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ETA DA GRAMA, COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA E AUMENTO DA VAZÃO COM A INSTALAÇÃO DE NOVO POÇO ARTESIANO.

2.1.1 PLANILHA COM CUSTOS UNITÁRIOS CONTIDA NO PROCESSO
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2.1.3 CRONOGRAMA
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2.1.4 MEMÓRIA DE CÁLCULO
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2.1.5 MEMORIAL DESCRITIVO
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2.2 REFORMA DA ESTAÇÃO DA ETA DO DIVINO COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA E LIGAÇÃO NA REDE JÁ EXISTENTE.

2.2.1 PROJETO
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2.2.2 PLANILHA COM CUSTOS UNITÁRIOS CONTIDA NO PROCESSO
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2.2.3 CRONOGRAMA
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2.2.4 MEMÓRIA DE CÁLCULO
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2.2.5 MEMORIAL DESCRITIVO
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2.3 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SERRA DO FUNIL

2.3.1 PROJETO
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2.3.2 PLANILHA COM CUSTOS UNITÁRIOS CONTIDA NO PROCESSO
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2.3.3 CRONOGRAMA
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2.3.4 MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO II

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

MINUTA DO CONTRATO n° _____

Contratante
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Contratada
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente à licitação nº 061/2020, instaurado sob a modalidade de licitação de Tomada de Preço nº 001/2020, regido pela lei federal nº8666/1993, o CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a prestar e/ou fornecer os produtos e ou serviços abaixo relacionados, de acordo com as condições estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

Cláusula 1º - Objeto
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos produtos abaixo relacionados pelos preços especificados:
O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em termo aditivo.

Especificação dos Serviços
	N° Item
	Quant.
	Especificação
	Unid.
	Val. Unit.
	Val. Tot.

	1
	
	
	
	
	



Cláusula 2º - Valor
Dá-se ao presente instrumento o valor global de R$ ___________ (____________).
O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução deste instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento.
Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente comprovada pelo CONTRATADO.

Clausula 3º - Forma de Pagamento
Os pagamentos serão efetuados, de acordo com a execução do objeto previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal pela administração.
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados.

Clausula 4º - Dotação Orçamentária
A despesa com o objeto desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária número: 
02.06001.17.512.0014.131-449051 - AMPL. MELH. DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA / 100
02.07001.15.451.0011.189-449051 - CONSTRUÇÃO MIRANTE DO FUNIL / 100

Clausula 5º - Prazo
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em ____/____/________ ou quando concluído todo o objeto licitado, a critério do MUNICÍPIO, prorrogável na forma da Lei 8.666/93.

Cláusula 6º - Responsabilidades do contratado
A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível.
Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a:
Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de proteção individual.
Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição.
Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente autenticadas.
Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas.
O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao CONTRATADO:
Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 02 horas.
Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto).
Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado.
As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo.
Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Clausula 7º - Responsabilidade do contratante
Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, como anexos, integram este instrumento.

Clausula 8º - Fiscalização
O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento. A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos.
A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais.
A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos.
A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto.

Clausula 9º - Das exonerações de responsabilidades
As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações.
A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado.
Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado.

Cláusula 10º - Da rescisão
O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993.
A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei.
Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993.

Clausula 11º - Do Foro
Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento.

12º - Das Disposições Finais
O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas partes. Em havendo interesse público e vontade das partes, o presente contrato poderá também ser prorrogado por igual período na forma e condições previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo.
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo.

Local                                     	Data


_____________________                                   ____________________
Contratante                                                          Contratado
CPF:                                                                     CPF:

Testemunha                                                        Testemunha
CPF:                                                                    CPF:
ANEXO III

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente
Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS SEQUINTES OBRAS: 1) Melhoria do sistema de abastecimento de água da ETA da Grama, com reforma e ampliação da rede de distribuição do sistema e aumento da vazão com a instalação de novo poço artesiano. 2) Reforma da estação da ETA do Divino com implantação de reservatório para elevação do nível da água e ligação na rede já existente. 3) Construção de Mirante na Serra do Funil.

Para os fornecimentos da licitação em referência, propomos os seguintes preços:
Especificação das Obras e Serviços
	N° Item
	Quant.
	Especificação
	Unid.
	Val. Unit.
	Val. Tot.

	1
	1
	1) MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ETA DA GRAMA, COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA E AUMENTO DA VAZÃO COM A INSTALAÇÃO DE NOVO POÇO ARTESIANO.
	SERVIÇO
	
	

	2
	1
	2) REFORMA DA ESTAÇÃO DA ETA DO DIVINO COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA E LIGAÇÃO NA REDE JÁ EXISTENTE.
	SERVIÇO
	
	

	3
	1
	3) CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SERRA DO FUNIL
	SERVIÇO
	
	



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$_________ (______________________________)

OBS. 1: Apresentar planilha e cronograma físico financeiro, anexos a esta proposta (impressos e em CD)
OBS. 2: Os valores apresentados em cada item da planilha não poderão ser inexequíveis.

Validade da Proposta
A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local: _______________________________		   Data ____/____/________

______________________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO IV

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020


CREDENCIAMENTO

Proponente

Razão Social
Logradouro		n°	Bairro
Cidade		UF	CEP	TEL
CNPJ		Inscrição Estadual


Para os fornecimentos objeto da licitação em referência, credenciamos o Sr. ________________________________________ portador da célula de identidade n° ____________________, expedida pela ____________________, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública da Tomada de Preço nº 061/2020 – Edital nº 001/2020, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital.

Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________


_______________________________________
Assinatura / Carimbo CNPJ.

ANEXO V

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

INFORMAÇÕES DE E-MAILS



Proponente
Razão Social:
Logradouro:                                                   N°:                 Bairro:
Cidade:                                UF:                           CEP:                         TEL
CNPJ:                     Inscrição Estadual:


DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) eletrônico(s) (e-mail)  abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações necessárias ao correto andamento do processo licitatório.


E-mail (s):

Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________



_________________________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO VI

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

DECLARAÇÃO DE INTEIRO TEOR

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de direito, que conheço o teor do Edital Tomada de Preço nº 001/2020, e submeto-me às condições e exigências inseridas no mesmo, nada existindo que possa colocar impedimentos à sua finalidade.

 E, para que esta declaração surta os seus jurídicos e legais efeitos, vai a mesma devidamente datada e assinada


_______________________________,______ de _______________ de __________

                                cidade                            dia                       mês                       ano

Empresa: _________________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________

Nome legível: _________________________________________________________



CARIMBO DA EMPRESA


ANEXO VII

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA


____________________________________________________, inscrita no CNPJ n°. __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)          Sr(a) ______________________________________________, portador da Identidade n°. _______________________, e do CPF n°. ____________________________, DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(...).


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                         dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VIII

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO


(Nome da Empresa) __________________________________, inscrita no CNPJ          n°. __________________________, sediada ___________________________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório – Licitação nº 061/2020 - Modalidade Tomada de Preço nº 001/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                         dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)


ANEXO IX

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

DECLARAÇÃO



	Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de fornecimento e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.
           Declaro que é de inteira responsabilidade da empresa a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas pela contratante, impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;
           Declaro ter pleno conhecimento portaria interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações que veda as reformulações dos projetos básicos das obras e serviços de engenharia aprovados pelo concedente ou pela mandatária e as reprogramações, decorrentes de ajustes ou adequações, nos projetos básicos dos instrumentos enquadrados no inciso I do art. 3º desta Portaria, aprovados pela mandatária


Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Data  ____/____/________



_________________________________________
Assinatura / Carimbo do CNPJ.

ANEXO X

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.



(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) _____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________________e do CPF nº _________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 49 da lei complementar n°123/2006.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)



















ANEXO XI

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

RENÚNCIA DE RECURSOS 


Eu empresa, _______________________________, inscrita sob o CNPJ nº ___________________, presente nesta data ao ato de abertura dos envelopes relativos ao presente Edital, declaro e torno público que renuncio ao prazo recursal relativo as fases de habilitação e proposta, previsto no art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.


____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_______________________________________
Assinatura 
CNPJ















ANEXO XII

Licitação n° 061/2020
Modalidade de Tomada de Preço n° 001/2020

DECLARAÇÃO SERVIDOR PUBLICO


Atesto que a empresa ____________ CNPJ ____________, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



____________________________,______ de _______________ de __________

                  cidade                               dia                    mês                          ano

_________________________________________________________

Assinatura, qualificação e carimbo
(Representante Legal)
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PRFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETC
Memoria de Calculo de Quantitativos

Obra: Melhoria do sistema de abastecimento de dgua da ETA da Grama, com reforma e ampliagio da rede de distribuigio do sistema e aumento de vazio com novo pogo arte:
Origem dos recursos: Recursos proprios
Local:: Bairro Cavaco, Rio Preto MG

Item CODIGO Especificacdo Quantidade Calculo Quant Unidade
110 PLACA E REGULARIZAGAO ABIENTAL
T 7420071 (SINAPT) _|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 241,20 288 e
& 65001075 (COPASA) |AUTORIZACAO DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO 700 7,00 un
T orcamento ORTOGA DE USO DA AGUA, JUnto a0 IGAM 700 7,00 un
120 MOBILIZAGAO
T2 5001070 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, Distancia média de 100 km para transporte | 100,00 KM
1 MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM de equipamentos
SONDA ROTO-PNEUMATICA
12 5001071 (COPASA) | M OBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, Distancia média de 100 km para transporte | 100,00 KM
2 MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE de equipamentos

DE VAZAO DE POCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR

130 PERFURAGOES

T3 65001003 (COPAGA) PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMET RO DO FURO = 6" Perflragao em Rocha sa = 185-114m 7100 ™
2

140 LIMPEZA, TESTE DE VAZAO E DESINFEGAO

T4 65001098 (COPAGA) PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO Quantidade de produto = 4kg 7,00 KG
1 E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E

APLICACAO

T4 5001105 (COPASA) PREFILTRO COM PEDRA BRITADA, Volume de brita para filro = 2re 2,00 M3

T4 65001103 (COPASA) TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO Comprimento de tubUlagao para pré filtro = | 4,00 M
3 TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4m

T4 5001100 (COPASA) CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM CALDA DE CMENTO E Cimentagao de espago anelar = 10 metros | 10,00 m
4 AGUANO TRACO, EM PESO, DE 1:1 de profundidade

T4 5001106 (COPASA) DESINFECCAO DE POCO COM UT ILIZACAO DE PRODUTOS quartidade de desinfecgao = 1 Umdade 7,00 ON
5 QuUMICOS

T4 65001114 (COPASA) ANALTSE FISICO-QUIMICA quantidade de analise =1 analise 7,00 ON

T4 65001115 (COPASA) ANALISE BACTERIOLOGICA quantidade de analise =1 analise 7,00 ON

T4 5001111 (COPAGA) DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO COM COMPRESSOR Teste de Vazao = 24n 24,00 Hora
8 ACIMA DE 150 PCM ATE 360 PCM

T4 5001109 (COPASA) INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE Comprimento de tubulagao de teste 200,00 m
9 =200metros

150 BARRILHETE/ BOMBA

15 65001107 (COPASA) LAJE EM CONCRETO SMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE quantidade de lajes = 1 unidade 7,00 un
1 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M

TS5 65001108 (COPAGA) TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO Quantidade de tampa = 1 umdade 7,00 un
2 DIN2440

15 21012 (SINAPT) TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM|  Comprimento do tubo = 80metros 80,00 m
3 (11/2"), E =300 MM, "3 48" KG/M (NBR 5580)

15 65000439 (COPASA) MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO Comprimento do tubo_=80metros 80,00 m
4 GALVANIZADO, COM LUVA, DIAMETRO =1 1/2"

15 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Comprimento do tubo = 82metros 82,00 m
5 (SINAP1)

15 000007 50{SINAPT) BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS bormbas subrmersas = 01 urid 1,00 un
6 DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA

5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E|
MEIA, HM/Q = 18 M /8,10 M3/H A 201 M /3,2 M3H

15 65001078 (COPASA) BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50 MM, CONFORME P Barrilhete = 01 unid 1,00 un
7 COPASA 0684 COMPLETO COM VALVULAS E VENTOSA)

18 65003975(COPASA) CABO TRIPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0.6/1KV, 90G EM Comprimento de cabo =83m 83,00 m
8 SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PYC, COND COBRE NU

TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FO

160 URBANIZAGAO POGO ARTESIANO
16 98524 (SINAPI) LIMPEZAMANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM Area de cercado = 5x5m = 251F 2500 | me
1 ENXADAAF_05/2018
16 83446 (SINAPI) CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Nimero de caixas = 01 unid 100 |un
16 65001662 ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, Comprimento de cabo = 4m 4,00 m
3 (COPASA) DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS
16 65001663 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - Comprimento de cabo =4m 4,00 m
4 (COPASA) DIaM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO,
EXCLUSIVEELETRODUTO
16 39246 (SINAPT) ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SMPLES, Comprimento de eletroduto enterrado = 6m| 6,00 ™
5 CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
16 91928 (SINAFT) CABO DE COBRE FLEXIVEL [SOLADO, 4 MIVE, ANTI-CHAMA 4507750 Comprmerto de cabo = 1073)m 3000 | m
6 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_12/2015
16 65001654 MURET A PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 nlimero de muretas =01 unid 100 |un
7 (COPASA) KA
16 ELECXS-225 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, COM VISOR PARA VIA PUBLICA] Numero de caixas = 01 caixa 100 |un
8 (SETOP) DIM. 55 X 60 X 25 CM, LVP. M. IN. 2004, CONFORME PADROES
CEMIG TIPO CM-3
16 ELE-PAD-005 PADRAD CEMIG AEREO TIPO D1, DEMANDA ATE 15 KA, TRIFASICO NUmero de Padrao = 01 caixa 100  |un
9 (SETOP)
16 ELE-QUA-060 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE Numero de Quadro= 01 caixa 100 |un

10 (SETOP)





image8.jpg
COMPOSIGAO
DE CUSTO
(SEDRU)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS,
TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300
UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO

Numero de clorador =01 unid

1,00

un

650004 73(COP
ASA)

CALCAMENTO EM BRITA, E=5CM

area de calgamento = 25-1,2571,25%3 1416

20,09

T4143/2(SINAPT)

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM,
ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0 5M, ESCORAS DE 10X10CM
NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17

Comprimento de cerca = 20-1

19,00

16
14

TT67(SINAPT)

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 2,11 MM (14 BWG ) MALHA 535 CM, H =2 M

Comprimento de cerca = (20-1)°2

38,00

16
15

55000080{COP
£SA)

PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P 013

Timero de portao = 01 Urid

1,00

un

16
16

URB-MFC-015

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-
LOCO, SEGAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA

Tlmero de portao = 25 metros

2500

200

RECAL QUE

21.0

REDE DE RECALQUE

21

99063(SINAPT)

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

Comprimento de rede = 20m

20,00

21

90105(SINAPI)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DARETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURAMENOR QUE 0,8
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

Yolume a escavar =20%0,3%1,2m*

7.20

e

21

94097(SINAPT)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR QUE 15 M,
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF_06/2016

area de fundo de vala =20%0,3m?

6,00

T

24

93382(SINAPI)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA,
AF_04/2016

avolume de reaterro olume escavado-
volume de tub 0%1,2%0,3-
2073,1416%0,025°0,025

7.16

e

24

9T124(SINAPT)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PYC PBA PARA REDE DE AGUA, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

Comprimento de tubo = 20m

20100

21

3B375(SINAPI)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA
(NBR 5647)

Comprimento de tubo = 20m

20,00

21

65004186{COPASA)

SISTEMA DE AUTOMACAO E TELECOMANDO VIA RADIO - 1 (PONTO)
- LICENCA JUNTO A ANATEL

Numero de sistemas = 01 unid

1,00

un

300

RESERVATORIO

3.1.0

INSTALAGOES HIDRAULICAS

3

9T124(SINAPT)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PYC PBA PARA REDE DE AGUA, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

Comprimento de tubos=11,2m

11.20

31

97125

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS

(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

Comprimento de tubos= 7,4m

740

31

363T5(SINAPI)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA
(NBR 5647)

Comprimento de tubos=11,2m

11.20

3

36376

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA
(NBR 5647)

Comprimento de tubos= 7,4m

7.40

31

00007088(SINAPI)

TE, PVC PBA, BEB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA
(NBR 10351)

Numero de T = 1 unid

1,00

un

31

9897 (SINAPT)

UNIAO PYC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL

Numero de Unido= 8 unid

8,00

un

31

00009909(SINAPT)

UNIAO PYC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Numero de Unido=4 unid

4,00

un

31

94T0B(SINAPT)

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PYC, SOLDAVEL,
DN 50 MM X 1 172 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_06/2016

Numero de adaptador = 01 unid

1,00

un

944 98(SINAPT)

REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 20NSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Numero de Registro =4 irid

4,00

un

94499(SINAPT)

REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAOC QUE
POSSUARESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMEN

TO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

Numero de joelno = 2 unid

2,00

un

3540(SINAPT)

JOELHO PYC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

Nurmero de joelo = 2 unid

2,00

un

00003513(SINAPT)

JOELHO PYC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

Numero de joelho = 6unid

6,00

un

3068(SINAPI)

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351)

Numero de extremidade = 8 unid

8,00

un

3074

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351)

Numero de extremidade =4 unid

4,00

un

11763(SINAPI)

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",
COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

Numero de torneira= 1 unid

1,00

un

BASE EM CONCRETO

95241(SINAPI)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

area a ser concretada = 86 = 48m*

48,00

a3

9T094(SINAPI)

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA, PARAESPESSURADE 10 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_09/2017

4rea a ser concretada = 8%670,2

9,60

™

9278B(SINAPI)

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Peso de ago CAS0 8mm = 563,70

563,70

kg





image9.jpg
9653 1(SINAPI)

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_06/2017

Area de Forma = 5,60m?

5,60

T

T4142/002(SINAPT)

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO
DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250

Comprimento de cerca= 872+672

28,00

41.0

REDE DE DISTRIBUIGAO

4.1

99063(SINAPI)

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

Comprimento de rede = 827m

827,00

4.1

90105(SINAPT)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1.5
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DARETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURAMENOR QUE 0,8
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA, AF_01/2015

Volume a escavar =827°0,3%1,2m*

20772

e

4.1

94097(SINAPT)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR QUE 15 M,
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF_06/2016

area de fundo de vala = 82770,3m?

248,10

o

4.1

93382(SINAPI)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACT ACAO MECANIZADA,
AF_04/2016

avolume de reaterro = volume escavado-
wvolume de tubo= 827%1,2°0,3-
82773,1416%0,0375%0,0375

294,07

]

4.1

9T125(SINAPT)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS

(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

Comprimento de tubo =827m

827,00

00036376(SINAPI)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA
(NBR 5647)

Comprimento de tubo =827m

827,00

00011493(SINAPT)

TE DE REDUCAO, PYC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM,
PARA REDE AGUA (NBR10351)

Numero de T =01 unid

1,00

un

3540(SINAPT)

JOELHO PYC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

Numero de uniao = 2 unid

2,00

un

9897 (SINAFT)

UNIAO PYC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL

Numero de uniao = 4 unid

4,00

un

94498(SINAPT)

REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 20NSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO HFORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Numero de Registro = 20rid

2,00

un

3068(SINAPT)

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351)

Numero de Extremidade = 4unid

4,00

un

DRE CXS-036
(SETOP)

CAIXA DE AREIA 100 X 100 X 120 CM

Numero de caixas = 01unid

1,00

un

sub total deste item

EDISON GRIZENDE COIMBRA
Eng. Civil CREA (MG) 73046/D

PRFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

MEMORIAL DESCRITIVO

Municipio: Rio Preto

Localidade: Bairro Cavaco, Rio Preto MG

Obra: Melhoria do sistema de abastecimento de 4gua da ETA da Grama, com reforma ¢
ampliagdo da rede de distribuigio do sistema ¢ aumento de vazio com novo pogo artesiano.

A implantagio deste sistema simplificado tem como finalidade a melhoria do sistema de
abastecimento de dgua da ETA da Grama, com reforma e ampliagio da rede de distribuigio do
sistema ¢ aumento de vazdo com novo pogo artesiano.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Servigos preliminares

Obtengido, junto ao IGAM, da licenga para perfuragio do pogo tubular profundo e respectiva
outorga de uso do mesmo.

Perfuracio

A empresa devera executar toda parte de perfuragdo do pogo, a partir da profundidade de 114m
pois 0 pogo ja se encontra com esta profundidade, bem como o revestimento com tubo de 6
feito nos primeiros metros de solo.

Limpeza ¢ teste de vazio

A empresa executara todo procedimento de limpeza ¢ teste de vazdo do pogo fornecendo
inclusive os testes fisico quimico ¢ bacteriolégico da agua do pogo.

Laje ¢ tampa do pogo

Devera ser executado pela contratada a laje de protegio do pogo com uso de laje em concreto
simples, consumo minimo de cimento de 200 kg/m3, espessura = 20 cm, didmetro = 2,50 m.
fornecera também tampa de protegdo do pogo profundo em ago preto liso din2440.

Urbanizagio

Sera exccutado toda a urbanizagiio da area necessaria a manutengdo do pogo, tal como cerca
com tela, meio fio, base em brita e portdes, conforme projeto anexo.

Captagiio

Pogo perfurado pela empresa: Tubulagio de extragio de dgua em ago carbono didmetro o= 1
%7 ¢ kit barrilete (incluindo, entre outros itens, valvula de retengiio, ventosa e registros,
conforme projeto) na saida do pogo. A empresa fornecera o conjunto moto bomba submerso de

eixo vertical com motor elétrico, inclusive quadro de comando e protegdo de motores; mureta,




image11.jpg
padrio CEMIG, cabos, cletrodos. Fornecerd também o clorador de pastilha interligado a
tubulagio de recalque, conforme projeto.

Recalque

A empresa devera executar a tubulagdo de recalque levando a agua até a caixa d’agua.
Reservatério

Sera construido todo sistema de reserva das aguas captadas, tais como: 02 caixas de 20 mil
litros, barrilhete das caixas, laje de transigdo, conforme projeto estrutural.

Distribuicdo

A empresa devera executar toda rede nova de distribuigdo com didmetro nominal de
75mm, ligando-a a rede existente por meio de caixa de manobra, sendo executados

todos os elementos inclusive caixas de passagens, conforme projeto.

Edison Grizende Coimbra

Eng. Civil CREA (MG) 73046/D
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PRFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: REFORMA ETA DO DIVINO

Origem dos recursos: Recursos proprios

Local: BATIRRO DIVINO, RIO PRETO MG Data:
PLANILHA DE IPLANILHA SINAPI MARCO 2020, SETOP NOVEMBRO 2019 E COPASA BDI = |30,00%
Municipio: RIO PRETO-MG
VALOR §/
ITEM CoDIGO SERVICOS E FORNECIMENTOS QUANT. | UNIDADE gl |VALORC/BDI TOTAL
1.0 PLACA DE OBRA
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO -
11 SINAR CAVENZADD 45 M R$ 190,00 | RS 247,00 R$ 111,50
VALOR TOTALDOITEM: | RS 1.111,50
2.0 REFORMA DOS TANQUES DE TRATAMENTO
ED-48470 REMOCAO DE METAIS COMUNS
2L (SETOP) (CONDUITE, SIFAQ, REGISTRO, 4 UND JRS: IL37[ 85 1A47B) RS M2
REGISTRO DF GAVETA BRUTO, [ATAD,
ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM
oasg7 | RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGEO
22 (SINAP) QUE POSSUA RESERVATORIO DE 4 UNID | RS 9144 R$ 11887 RS 475,49
FIBRA/FIBROCIMEN
TO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 _
100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES 5
23 (SINAPI) METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 3672 M RS 660 RS 858 [ RS 315,06
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
100726 | SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO )
24 (SINAPI) 0OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES B M RS 1BT7I RS 2440 RS 179201
METALICAS (EXCETO
PERFIL} EXECUTADO EM QBRA (POR
VALOR TOTALDOITEM: | RS 2.641,68
3.0 REFORMA E MANUTENGAO DO PATIO
9767 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
3.1 INAPI] FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 1,57 M2 R$ 3490 R$ 4537 RS 71,23
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO
ED-50395 |APARENTE E=15CM, H=1,80M, INCLUSIVE
32 sET0P) SAPATA DE CONCRETO ARMADG 10,48 M R$ 279,06 | RS 362,78| RS 3.80L,91
FCK=15MPA, 50 X 55 CM
33 E(ES’;SO“:)S REMOGAO DE CERCA 10,18 M2 R$ 11,82 R$ 1537 RS 156,43
ED-50136 | CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO £
34 SETOR] LB DEEICALISTE 25,18 M R$ 2251 R$ 29,26 R$ 736,84
73859/002 .
35 sinapl) | A7INA E LIMIPEZA MANUAL DE TERRENO 126 M R$  1,05| RS 137 r$ 171,99
VALOR TOTALDO ITEM: | RS 4.938,40
4.0 REFORMA DA CASA
2.1.0 PINTURA
ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA "
411 SETOF) REMOCAD DETINTA 150 M RS 2,18 RS 2,83 | RS 425,10
aaagg | APHICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
412 (sinapy | TINTA LATEXACRILICA EM PAREDES, 150 M2 RS 997| RS 1296| RS 194415
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
SUB TOTAL DESTE ITEM: | RS 2.369,25
2.2.0 COLOCACRO DE TELHAS E PREENCHIMENTO DO VAO ENTRE A PAREDE E O TELHADO
TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO
421 7175 ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, 10 wio | re o6 rs 125 | &8 1218
(SINAPI) | FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS
422 eINAR} COMPLEMENTARES 8 HORA | RS 20,12| RS 26,16 | RS 209,25
aa631 | PRGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE
423 SN CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), 0,107 M2 R$ 32657 | RS 424,54 | RS 4543
PREPARO MANUAL. AF 08/2019
SUB TOTAL DESTE ITEM: | RS 267,15
230 SUBSTITUICRO DAS PORTAS DE ENTRADA
ED-50981 | PORTA VENEZIANA EM PERFIL E CHAPA "
431 SETOF) il 32 M R$ 281,29 | RS  365,68| RS 117017
ED-50934 |ASSENTAMENTO DE PORTA DE METALICA -
432 SETOR) OMA(LYOUDUNSEY FBLHAS 32 M RS 4129| R$ 53,68 RS 171,77
SUB TOTAL DESTEITEM: | RS 1.341,93
VALORTOTALDO ITEM: | RS 3.978,34
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5.0 AMPLIACAO DA REDE PARA ELEVACAO DA CAIXA DAGUA
5.1.0 REDE DE RECALQUE
ESCAVACAU MECANTZADA UE VATATUOM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M {(MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO) COM
90105 RETROESCAVADEIRA {CAP 5
aedd, (SINAPI} | ACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 204 M RS 550 [ RS 715 [ RS 3603.60
M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,
8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFE
RENCIA AF 01/2018
94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
512 (SINAPT) LARGURA MENORQUE 1,5 M, EM LOCAL 420 m2 RS 4,09 | RS 532 RS 2.233,14
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM,
94655 INSTALADO EM RESERVACT&O DE AGUA
513 (SINAPT) DE EP\F\CACAO QUE POSSUA 525 M RS 64,45| RS 83,79 | RS 43.987,13
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTOQ E
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM,
94653 INSTALADO EM RESERVACT&O DE AGUA
5.14 (SINAPI) DE EP\F\CACAO QUE POSSUA 265 M RS 34,59 | RS 44,97 | RS 11.916,26
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM
94701 INSTALADO EM RESERVACT&O DE AGUA
S5 (SINAPI) DE EP\F\CACAO QUE POSSUA 1 UNID R$ 137,14 | RS 178,28 | RS 178,28
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO EIN
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
94687 IIO’MM, INSTALADO E_M RESERVAGAO
5.16 (SINAPT) DE AGUA’DE EDIFICACAO QUE POSSUA 8 UNID RS 136,91 | RS 177,98 | RS 1.423,86
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORN
REGISTRO DE GAVETA BRUTQ, LATAQ,
94501 ROSCéVEL, 4f INSTALADO EM -
BLT (SINAPI) RESERVACAODE AGUA DE EP\F\CACAO 2 UNID R$ 510,11 | R$ 663,14 | RS 1.326,29
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75
94683 M’M, INSTALADO EM_RESERVAC/SO DE
5.1.8 (SINAPI) AGUA D’E EDIFICACAO QUE POSSUA ? UNID RS 46,12 | RS 59,96 | RS 419,69
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNE
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 5
5.1.9 (sINAPI) COMPACTACAO MECANIZADA. 504 M R$ 20,95 | R$ 2724 | RS 13.726,44
65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
5.1.10 (COPASA) (0,60 X 0,60 X 0,60 M) 1 UNID R$ 307,39 | RS 399,61 | RS 399,61
SUB TOTAL DESTE ITEM: RS 79.214,29
52 BASE EM CONCRETO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
Li CHP CR 82,84
5678 Q.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
52.1 (SINAPI) 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, 8 CHP RS 82,84| RS 107,69 | RS 861,54
PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37
95241 LASTRO DE CO’\ANC&ETO MAGRO,
502 (SINAPI) APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 40 m?2 RS 18,65 | RS 24,25 | RS 969,80
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO QU LAJE
523 220 OB DI0LIC 0hES R 4 M2 RS 366,86 | RS 476,92 | R$ 1.907,67
{SINAPI) ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTQO,
ARMACAOQ DE [AJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92786 EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU
324 {SINAPI} |SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 968,63 £ RS 816 Rs 1061 | RS 6.932.03
MM - MONTAG
EM AF 12/2015
97086 FABRICACAO, MONTAGEM E
525 (SINAPI) DESMONTAGEM DE FORMA PARA 39 M2 RS 83,06 RS 107,98 | RS 421,11
RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4
526 ED-50136 | CERCADES FH?S DE ARAME FARPA DO E 2% M R 22,51 Re 2026 | R$ 760,84
{SETOP}) MOURQOES DE EUCALIPTO
SUB TOTAL DESTE ITEM: R$ 10.952,99
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53

RESERVATORIO

RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO COM

53.1 ORGAR CARTERSORIL TGS A SER FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM,
aags3 | INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
532 INAPI] DE EDIFICACAO QUE POSSUA 9,1 M R$ 3459 R$ 44,97 RS 409,20
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO|
FORNECIMENTO £
TURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75
— MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
533 ST AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA 2 UNID [RS 4612| RS 5996 R$ 119,91
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO|
EORNE
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X21/2,
94713 | INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
534 SINAH SFESIFIRACRG UL POSSOR 1 UNID [ R$ 12557 R$  163,24| RS 163,24
RESERVATORIO DE FIB
RA/EIBROCIMENTQ FORNECIMENTO E
88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR
535 {SiNART} A oo 1 UNID [ R$ 7349 RS 9554] RS 95,54
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM,
91655 | INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
536 (SINAR] DE EDIFICAGAO QUE POSSUA 16 M R$ 6445| R$ 83,79 RS 134,06
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO|
FORNECIMENTO E
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 110 MM X4, INSTALADO
94715 EM RESERVAGAO DE AGUA DE
537 SINAPI} EDIHCACROOUEROSSU 3 UNID | RS 23371| RS 30382 R 911,47
RESERVATORIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
SUB TOTAL DESTETEM: | RS 1.833,41
54 BOMBA
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL A~
65004089 3/4" ANTICHAMA, COR PRETA, CL
54.1 (COPASA) |  BECADA, NERSAESFORNECISDE) 88 UND | RS 2037| RS 2648| RS 233033
LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50
92987 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
542 (SINAPI) DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E 3 M RS 2642 R 3435| RS 103038
INSTALAGAO. AF_12/2015
TABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
91924 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
ad? (SINAPI) | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 240 M RE L9l RS 207) B2 1416.18
E INSTALACAO  AF 12/2015
83644 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA
544 EINAPI] 6D 1 UNID | R$6.039,88| RS 7.851,84] RS 7.851,84
65001660 | QUADRO DE COMANDO - INSTALACAO
545 CORRSAL R NURET AP ADRAGEEIE 1 UNID | R 22420 R$ 291,58 RS 291,58
65001774 | INSTALACAO DE COMPRESSORES OU
546 {CORASA) SO CERTRIUER 1 UNID | RS 253,06 R$ 32898 RS 328,98
SUB TOTAL DESTE TEM: | RS 12.949,29
VALOR TOTAL DO ITEM: | RS 104.949,38
VALORTOTAL: | R$ 117.619,90

ALTINA HELENA MACHADO FERREIRA
ARQUITETA - CAU Ne A15291-9

RIO PRETO, 05 DE JUNHO 2020
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PRFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Memoria de Calculo de Quantitativos

Obra: REFORMA ETA DO DIVINO

Origem dos recursos: Recursos proprios

Local: BAIRRO DIVINO, RIO PRETO - MG

Item Codigo | Especificagdo | Quantidade Calculo | Quant. [ Unidade
1.0 PLACA DE OBRA
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
11 3,00 * 1,50 45 M2
(SINAPI) GALVANIZADO R i
2.0 REFORMA DOS TANQUES DE TRATAMENTO
ED-48470 REMOCAO DE METAIS COMUNS
2.1 - - 4 unidades de regist 4 UNID
(SETOP) (CONDUITE, SIFEO, REGISTRO, Hpidages delegisiio
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, TATAD,
ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM
oagsy | RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
2.2 (SINAPI) QUE POSSUA RESERVATORIO DE substituicdo de registro 4 UNID
FIBRA/FIBROCIMEN
TO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2016
tanque 2 3,1emx
3,40m +
,s 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES | tanquel 472mx | . "
. (SINAPI) METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 525m  + g
SUpOOrteS e canos
6m x0.20m
PINTORA COM TINTA ATQUIDICA DE
tanque 2 3,16mx
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE O+ tamuny
5. 100726 | SINTETICO GRAFITE) APICADAAROLO | 771 = 25?71 A T -
: (SINAPI) OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES i i i
METALICAS (EXCETO supoortes e canos 6m x
" ~
PERFIL) EXECUTADQ EM QBRA (pOR | 020 ™ 2 DEMAOS
3.0 REFORMA E MANUTENCAO DO PATIO
7602 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
31 (siNApy) | FURADO, DE FORMAMANUAL SEM  [10,48mx015mx1,0m| 1,57 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO
3.2 ED-50395 APARENTE E=15CM, H=1,80M, 10,48m de muro lateral| 10,48 M
(SETOP} INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO
ARMADO FCK=15MPA, 50 X 55 CM
ED-48439 . -
3.3 REMOCAO DE CERCA 10,18m de cerca lateral 10,18 M
(SETOP}
s ED-50136 | CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E|  10,18m + 1,00m + 18 "
: (SETOP} MOUROGES DE EUCALIPTO 14,00m g
= -
4 | 73859002  caPINAELIMPEZA MANUAL DE pa te Zuelzagoe - -
o concretada m X
(SINAPI) TERRENO :
9,00m
4.0 REFORMA DA CASA
4.1.0 PINTURA
£D-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA|  LH3M X3,25m + ,
411 et REMOEATBETINT: 44,28m x 2,25m + 150 M
3,90m x 1,00m
aoazs | APUCACAO MANUAL DE PINTURA COM | 14,3m x3,25m +
412 (sinapl) | TNTALATEX ACRILICA EM PAREDES, | 44,28mx2,25m + 150 M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 3,90m x 1,00m
4.2.0 COLOCACAO DE TELHAS E PREENCHIMENTO DO VAO ENTRE A PAREDE E O TELHADO
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TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO

421 7175 ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, | substituigdo de telhas 10 UNID
- (SINAPI} | FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, quebradas
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
42a 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS etr::;:;::t;egf\i;o . HORA
- (SINAPI} COMPLEMENTARES
entre parede e telha
28631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME
423 (SINAPI) DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), 0,15mx 0,10x 7,15m 0,107 M3
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
4.3.0 SUBSTITUICAO DAS PORTAS DE ENTRADA
431 ED-50981 | PORTA VENEZIANA EM PERFIL E CHAPA | 0,80m x 2,00m de cada 32 M2
o (SETOP}) METALICA porta, sendo 2 portas !
432 ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA DE 0,80m x 2,00m de cada 32 M2
o (SETOP}) METALICA UMA(1) OU DUAS(2) FOLHAS | porta, sendo 2 portas !
5.0 AMPLIACAO DA REDE PARA ELEVACAO DA CAIXA DAGUA
5.1.0 REDE DE RECALQUE
ESCAVACAU MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO) COM 525m de comprimento
511 90105 RETROESCAVADEIRA (CAP *1,20mde 504 M?
o (SINAPI} ACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 |profundidade * 0,8m de|
M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0, largura
8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFE
RENCIA AF 01/20185
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
94097 525md i t
512 LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL| ~-> G€ comprimento 54 M2
(SINAPI} . - * 0,80m de largura
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
94655 = 525m de tubo para
5.13 DE EDIFICACAO QUE POSSUA 525 M
(SINAPI} G Q abastecimento
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
94653 " ¢ 265m de tubo da
5.1.4 (SINAPI) DE EDIFICACAO QUE POSSUA b ba B ara A 265 M
RESERVATORIO DE R
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM
94701 | INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA | Té para jungdo das
54:5 (SINAPI) DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA redes provenientes da 1 UNID
RESERVATORIO DE caixa superior e inferior
EIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3 Uhidadesde curva da
110 MM, INSTALADO EM RESERVACAO caixa dagua. passando
94687 DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA . Bua; p .
5.1.6 . pelo Té com registros e 8 UNID
(SINAPI} RESERVATORIO DE lizando na rede i
FIBRA/FIBROCIMENTO FORN . o !
ECIMENTO E INSTALACAQ, AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM Registro localizado na
94501 RESERVACAODE AGUA DE EDIFICAGAO
5.1.7 ¢ 5 G ETA para fins de 2 UNID
(SINAPI} QUE POSSUA RESERVATORIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO

manutengido

FORNECIMENTO E INSTALACAQ
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE

Curvas necessarias para

518 94683 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA transporte de agua da 7 UNID
o (SINAPI} RESERVATORIO DE bomba até a caixa
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE superior
CIMENTO E INSTALACEO. AF 06/2016
o338 REATERRO MANUAL DE VALAS COM Rlelaotr:: 3;;‘::?
5.1.9 COMPACTACAO MECANIZADA. : 504 M3
(SINAPI} eletroduto para cabos.
AF_04/2016
525m * 1.20m * 0,80m
Caixa localizada na ETA
g0 | 65000338 | CAIXADE PASSAGEM EM ALVENARIA a'x:raozzl';:a a’a“gade . -
- (COPASA) (0,60 X 0,60 X 0,60 M) P oeag
registros
5.2 BASE EM CONCRETO
RE TROESCAVADEIRA SOERE RUODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
Li CHP CR 82,84
cers | @ 88HP. CACAMBACARRES. CAP.MIN.
5.2.1 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, | _ R 8 CHP
(SINAPI} N nivelamento do terrenc
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37
M-C
HP DILRNO AF 0A/2014
95241 LASIRO.DE CONCRETO MAGRO, Area a ser concretada
5.2.2 APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 40 M2
(SINAPI) 8m* 5m
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU
523 97094 LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA | Area a ser concretada 4 M
- (SINAPI) | ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO, |  &m * 5m * 0,10m
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
e Peso de aca CAS0,8
- 92786 | ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA (e\jzr per :ﬁcc’ha Prc;,eTOm 5.6 i
- (SINAPI) | OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 . i
Estrutural)
DE 8,0 MM - MONTAG
EM. AF 12/2015
FABRICACKO, MONTAGEM E
25 97086 DESMONTAGEM DE FORMA PARA Area de forma 2o "
- (SINAPI) RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 8+8+545%0,15 '
UTILIZACOES. AF_09/2017
C tadab
o, | ED-50136 |CERCADE S FIOS DE ARAME FARPA DO E ;"rca em Vto Z ° Zaie . ”
iy g e concretoc sm
(SETOP} MOURGES DE EUCALIPTO Sy
5.3 RESERVATORIO
ASER
RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO CoM | 2Teservatorios | FORNECIDO
5.3.1 ORCAR TAMPA 20MIL LITROS interligados totalizando PELA 0
40000L PREFEITURA
MUNICIPAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM,
04653 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA | Tubo necessério para
532 (IR DE EDIFICACAO QUE POSSUA ligagio da caixa 6m + 9,1 M

RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO

3,10m
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE

533 94683 AGUA DE EDIFICAC;\O QUE POSSUA Curva para ligagdo na 2 UNID
(SINAPI} RESERVATORIO DE caixa
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE
CIMENTO E INSTALACAQ, AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 21/2,
5.3.4 94713 INSTALADO EM RIESERVACAO DE AGUA | Adaptador para ligagio 1 UNID
(SINAPI} DE EDIFICACAO QUE POSSUA da chave de boia
RESERVATORIO DE FIB
RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
5.3.5 88547 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR| Chave para controle do 1 UNID
(SINAPI} 10A/250V - FORNECIMENTO E nivel de dgua
TUBO, PVC, SOLDAVEL, Dl~\l 110 MM, 0,90m de tubo para
94655 INSTALADO EM RIESERVACAO DEAGUA inte,rligag'a"o das caixas +
53.6 (SINAPI) DE EDIFICACAO ,QUE POSSUA 0,70m de tubo até a 1,6 M
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO EORNFCIMENTO rede
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO Adaptadoresgara
5.3.7 7L EM RESERV,:ACAO DEAGUA DE ligagdo das caixas e da 3 UNID
(SINAPI} EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/ rede
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
5.4 BOMBA
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL A~ Eletroduto para
541 65004089 3/4" ANTICHAMA, COR PRETA, CL passagem de cabos de a8 UNID
o (COPASA) PESADA, NBR 15465, FORNECIDO ¢/ ligamento da chave de
LUVA, BARRADE 3.0 M - boia até a bomba
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 e ——
542 92987 MM?, ANTI—C~HAMA 450/750 V, PARA bomba até a rede de 10 M
(SINAPI} DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E .
INSTALACAQ. AF 12/2015 energra
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 270m * 2 de cabo para
91924 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA -
5.4.3 ligagdo da chave de 540 ™M
(SINAPI}  [CIRCUITOS TERMII\~IAIS - FORNECIMENTO -
E INSTALACAO. AF 12/2015
544 83644 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1 bomba para 1 UNID
(SINAPI} 10,0 HP enchimento das caixas
545 65001660 | QUADRO DE COMANDO - INSTALACAO | 1 quadro para ligagdo 1 UNID
(COPASA) EM MURETA PADRAO CEMIG da bomba
546 65001774 INSTALACAO DE COMPRESSORES OU Instalac3o de 1 bomba 1 UNID

{COPASA)

BOMBA CENTRIFUGA





image24.jpg
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
MEMORIAL DESCRITIVO

Servigo: Reforma da estagdio, implantagio de reservatorios para elevagio do nivel da dgua ¢
ligagdo na rede ja existente.
Local da Obra: ETA do Divino, Estrada Rio Preto / Sdo Pedro, Rio Preto MG

A implantagio deste sistema tem como finalidade o aumento de pressio da rede de

abastecimento para melhor atender as necessidades.

DESCRICAO DOS SERVICOS

® Reforma dos Tanques de Tratamento

Revisdo geral nos tanques, com substituigio de registros, se necessario; proceder
lixamento e posterior pintura com 2 dem3os.

® Reforma e Manutengdo do Pétio

Demoligdo de muro e cerca existentes, pois os mesmos encontram-se em péssimo estado,
¢ posterior reconstrugio dos mesmos. Execugiio de capina e limpeza do patio.

® Reforma da Casa de Quimica

Preparo das paredes como reparos no embogo (se houver), lixamento, selagem e pintura.

Substituigdo de telhas danificadas, recolocagdo das faltantes ¢ arremate do vio entre a
cobertura e a parede com argamassa 1:4.

Substituir as portas de entrada, pois as existentes ndo estdo em bom estado.

® Amplia¢do da Rede/ Instalagdo de Reservatérios

Executar a instalagio da bomba e a tubulagio com didmetro nominal de 75mm
necessaria para a elevagio da caixa.

Construgio de todo sistema de reserva das aguas bombeadas, tais como: instalagio de 02
reservatorios de 20 mil litros, barrilete das caixas, laje de transigdo, conforme projeto estrutural.

Execugdo de nova rede de distribuigio, com didmetro nominal de 110mm,

ligando-a a rede existente, com execugio de todos os elementos.

Rio Preto, 05 de Junho de 2020.

Altina Helena Machado Ferreira

Arquiteta — CAU N°® A15291-9
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== Secrstaria de Obras = Membia de Quanttatvos osta

o Obra: Coretugo Mirants Sera do Furil e
Resp. Téonioo: Eng Edeon Giizands Coimbra cren: crREATIND Revisio
Lacal ENDEREGD: Estada do Funi Zana Rura Rio PratoG o

FORNECINENTO ECOLOCAG A DE PLACA DEBRA EN CHAPA GALVANIZ ADA (3,00 X 150 ) - EM CHAPA GALVANIZAD A 0,26 AFIXAD AS COM R EBITES 540 £ PAR AFUSOS 38, B3

ESTRUTURA IETALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM NETALON 20 X 20, SUPORTE EN BICALIPTO AUTOCLAVADO FINTADAS NE FRENTE E NO VER SO COM FUNDO ANTICORROSIVG £

. TINTA AUTOROTIV A, CONFORME MANUAL DE IDEN TIDADE VISUAL 0O GOVERNO DE BINAS
Nimero de placas = 10 unia
102 BARRACHO DE 0BRA, NCLUSIVE SANITARIOS.

sa 1200 unid

201 ESCAVAGHO MANUAL DE VALAS
Sspatas
S0 DS AREAS PN A8 B 2O I L 0T05 1881 w
PROFUNDIDADE MEDIA 2 m
Totd de Voluma(SAPATAS) = s
Badrames
Laigua= 0@ m At = 0 m Comprimento= a2 m
Velume de azcavagio s Vigas = sa1
Volume tots Bsldrames: 31 m
Volums totsl Essavag s E
202 APILOABIENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOGUETE
Sspatas
Total de Ars(SAPATAS] = 1531 mt
Badrames
Laigua= 0@ m Comprimento 0w m
Area dabase das Vigas = 777 (ommsideranda 10 om 3 maic s cada lado para s bisbhar)
hrestotsl Baicrames 7
drea total spiloamento 258 me
203 REATERRO MANUAL DEVALA

Volume tots d esoavace 5473 e

D004 T O 022 FOA SO FOF B 20202 s

velume médi de concreto da fundagi

Velume e atetado = Volum total de e5oavagio-Valums da concraty das Sapatas-volame de conorets oz plisras - vokame de oonorets aldrames

Volume = ser Aterrada 25m m
208 TRANSPORTE DE WA TERIAL O GUALGUER NATUREZA CARRINHO O A0 DWIT
Vlume 3 sertarsportado= volume Total e escavagio - volume de Reatero

Volums Tots 3 zertranportac s w

B LASTRO DECONCRETO AGRO

e de concret segundo projeo estutura = Srea  se apilada das apatas:

dres totd tastro 1581 me

Espesira totd astro o m

Volume totd astra 04t m

203 ~FORNECIHENTO ELANCAMENTO D CONCRETO ESTRU TURAL USINADO FCK »= 30 MPABRITA 1

Gonareto otal dicerce segundo projeto esiruturd =

Volume de conereto da pavimerta LIS, 0+ 3543072050505 0
Volume totai = am

304 CORTE.DOBRA EARMACAC DE ACO CA-50160

Peso de ago do pavimerto (1502+17,03+6,5+46,6+ 112+ 156+ 7,7+ 23,108 2980 1

305 FORMA £ DESFORMA S0 TAEUAS DE FINHO (3%)

Area e foma dopavimento - 10Pvolume de conrelo= 752410404388 ss72 e

~FORNECINENTO ELANGAMENTO DE CONCRETO ESTRU TURAL USINADO FCK = 25 MPA, ERITA 1 E MODULO DE ELASTICIDADE CONFORMENER 6116

401
Velume e viass = 634 m2
Valume db Laks 447 m
Velime b Barcos 2457201 024 m2
Coneretatots = o5 ms
a2 CORTE,D0BRA EARBMGAC DE AGO CA-50180

Pasototal da Ago CASIED segundo projeto estrifural & bancos (258,5+104+317+64,4)°0,9+0,26740 &9 Ka
03 FORMA E DESFORMA EW TABUAS DE FINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

firea de forma segundo projato estrutural ¢ banco w72e71 028010 2450 e

a0a ~FOLINENTO MECANICO DE PISO E1 CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL 2E70)
readelap £ w

B E———




image32.jpg
Comprimerto de Guarda Corpo 1878132 2078 -

0 COBERTURA EMPERGOLAGD DEMADERA
R ~PILARES EMDORMENTES 20X20CM DE 35 A 40 DE COMPRIMENTO
Quantidade de Vigz 2000- 351 s 2m
Quartidade de Vigas 2000 - 400m aan 15 m
auaticad de craieto = 400 m
602 FILARES EMDORMENTES 20X20CH DE 2,80M DE CONPRINENTO
Quantidade de Viaz 2020= & unid
auantidade de projeto = 600 unid
603 PAR DECHARA METALICA PARA FIXA GHO DO DOR BIENTE NO CONGRETO, INCLUSIVE P ARAFUSOS EARROELAS.
Gusntidade de Fiare & unid
quantidadedepropto = 800 unid
60a PEGAS O MADEIRA W PARA 15 X 8GOl
Quantidade de Piares = o
quantidadedepropto = 00 unia
70 SRBING
701 ALVEVARIA DE BLOCO DE CONGRETO CHEO SEW ARBAGAO, EM CONCRETO COM FCK 1WA , ESP. 14CH, PARA REVES TINENTO, INCLUSIE ARGANASS A PARA ASSENTA MENTO
esoszrzos 280 metros
02 INPERNEA BILIZAGHO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3, E= 250 CH COM ADITIVO
Quart.de mureta e lardinc= 550 metros

Enge Edson Griande Coimbra
CREATI0ED
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