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CONTRATO 
 

Contrato n° 0124/2022 
Processo n° 068/2022 

Carta Convite n° 3/2022 
 
 

Contratante 
Razão Social: Prefeitura Municipal de RIO PRETO 
Logradouro: Rua Getúlio Vargas   n° 27   Bairro: Centro 
Cidade: RIO PRETO     UF: MG   CEP: 36.130-000   TEL:(32)3283-3850 
CNPJ: 018.338.251/0001-46 
 
Contratado 
Razão Social: JJ FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA 
Logradouro: RUA JOSE CALIL AHOUAGI   n° 232   Bairro: CENTRO  
Cidade: JUIZ DE FORA     UF: MG   CEP: 36060-080   TEL:(32)3025-5651 
CNPJ: 18.277.071/0001-00 
 
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente 
à Licitação 068/2022, instaurada sob a modalidade de Carta Convite n° 003/2022, regido 
pela lei federal n° 8666/1993 e 10520/2002, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO 
a fornecer os produtos abaixo relacionados, de acordo com as condições estabelecidas 
no edital e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele 
estivessem fielmente transcritos. 
 
OBJETO 
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos 
produtos abaixo relacionados pelos preços específicos:  

 
Especificação do Material 

N° 
Item 

Quant. Unidade Especificação Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 5 UNIDADE ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 110MM X 4 AKROS 69,80 349,00 
2 10 UNIDADE ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 75 MM X2.1/2 TIGRE 29,68 296,80 
3 5 UNIDADE ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 85MM X 3 AMANCO 43,11 215,55 
4 15 UNIDADE ADAPTADOR SOLDAVEL P/CX D’AGUA 75MM 

X2.1/2 
AMANCO 168,00 2.520,00 

5 5 UNIDADE ADAPTADOR SOLDAVEL P/CX D’AGUA 85MM X 
3 

KRONA 290,47 1.452,35 

6 6 UNIDADE ADAPTADOR SOLDAVEL P/CX.DAGUA 110MM X 
4 

AMANCO 425,00 2.550,00 

7 1 UNIDADE ADESIVO PLASTICO 850G AMANCO 68,00 68,00 
8 5 UNIDADE ANEL DE BORRACHA SBR JE PBA 

DN100/110MM- 45SH 
AMANCO 29,40 147,00 

9 10 UNIDADE ANEL DE BORRACHA SBR JE PBA DN65/75MM AMANCO 22,10 221,00 
10 10 UNIDADE ANEL DE BORRACHA SBR JE PBA DN75/85MM-

45SH 
AMANCO 23,82 238,20 

11 10 UNIDADE BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 110MM X 
85MM 

TIGRE 76,05 760,50 

12 10 UNIDADE BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 75MM X 
60MM 

TIGRE 27,80 278,00 

13 10 UNIDADE BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 85MM X TIGRE 28,90 289,00 
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75 MM 
14 5 UNIDADE BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 110MM X 

75MM 
AMANCO 43,15 215,75 

15 5 UNIDADE BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75MM X 
50MM 

AMANCO 22,00 110,00 

16 10 UNIDADE BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 85MM X 
60MM 

AMANCO 33,60 336,00 

17 3 UNIDADE CAP SOLDAVEL 110MM KRONA 83,05 249,15 
18 5 UNIDADE CAP SOLDAVEL 75MM AMANCO 27,40 137,00 
19 5 UNIDADE CAP SOLDAVEL 85MM KRONA 56,10 280,50 
20 5 UNIDADE CURVA SOLDAVEL 45 X 1100MM KRONA 121,00 605,00 
21 5 UNIDADE CURVA SOLDAVEL 45 X 75MM KRONA 92,50 462,50 
22 5 UNIDADE CURVA SOLDAVEL 45 X 85MM KRONA 90,50 452,50 
23 8 UNIDADE CURVA SOLDAVEL 90 X 110 MM TIGRE 143,60 1.148,80 
24 8 UNIDADE CURVA SOLDAVEL 90 X 75MM AMANCO 57,20 457,60 
25 5 UNIDADE CURVA SOLDAVEL 90 X 85MM AMANCO 90,80 454,00 
26 5 UNIDADE JOELHO SOLDAVEL 45 X 110MM TIGRE 233,60 1.168,00 
27 5 UNIDADE JOELHO SOLDAVEL 45 X 75 MM KRONA 89,50 447,50 
28 5 UNIDADE JOELHO SOLDAVEL 45 X 85MM KRONA 101,30 506,50 
29 5 UNIDADE JOELHO SOLDAVEL 90 X 110 MM TIGRE 276,15 1.380,75 
30 15 UNIDADE JOELHO SOLDAVEL 90 X 75MM TIGRE 112,20 1.683,00 
31 8 UNIDADE JOELHO SOLDAVEL 90 X 85 MM TIGRE 109,60 876,80 
32 5 UNIDADE LUVA CORRER DEFOFO 150 PBA S/ANEL AMANCO 210,00 1.050,00 
33 5 UNIDADE LUVA CORRER PVC JE 110PBA TIGRE 89,50 447,50 
34 10 UNIDADE LUVA CORRER PVC JE 75 PBA TIGRE 41,20 412,00 
35 10 UNIDADE LUVA CORRER SOLDAVEL 75 MM C/ANEL AMANCO 42,50 425,00 
36 3 UNIDADE LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 110MM X 75MM TIGRE 63,90 191,70 
37 5 UNIDADE LUVA SOLDAVEL 110MM TIGRE 75,10 375,50 
38 10 UNIDADE LUVA SOLDAVEL 75MM TIGRE 28,50 285,00 
39 10 UNIDADE LUVA SOLDAVEL 85MM TIGRE 62,50 625,00 
40 10 UNIDADE LUVA SOLDAVEL PBA DN85 S/ANEL AMANCO 72,90 729,00 
41 3 UNIDADE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2 DOCOL 458,00 1.374,00 
42 10 UNIDADE REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL BRONZE 3 DOCOL 710,00 7.100,00 
43 3 UNIDADE REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL BRONZE 4 DOCOL 1.274,50 3.823,50 
44 3 UNIDADE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 110MM KRONA 525,00 1.575,00 
45 5 UNIDADE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75 MM X 2.1/2 KRONA 214,80 1.074,00 
46 5 UNIDADE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 85MM X 3 KRONA 278,60 1.393,00 
47 5 UNIDADE TE SOLDAVEL 110MM TIGRE 195,00 975,00 
48 5 UNIDADE TE SOLDAVEL 75MM KRONA 85,00 425,00 
49 5 UNIDADE TE SOLDAVEL 85 MM KRONA 141,40 707,00 
50 5 UNIDADE TUBO SOLDAVEL 110MM TIGRE 863,95 4.319,75 
51 10 UNIDADE TUBO SOLDAVEL 60MM TIGRE 245,00 2.450,00 
52 10 UNIDADE TUBO SOLDAVEL 75MM TIGRE 320,80 3.208,00 
53 10 UNIDADE TUBO SOLDAVEL 75MM K KRONA 390,00 3.900,00 
54 10 UNIDADE TUBO SOLDAVEL 85 MM KRONA 457,50 4.575,00 
55 10 UNIDADE TUBO SOLDAVEL 85MM PBA KRONA 459,60 4.596,00 
56 10 UNIDADE TUBO SOLDAVEL PBA DN 75 KRONA 387,80 3.878,00 
57 2 UNIDADE UNIÃO SOLDAVEL 110MM X 4 TIGRE 568,00 1.136,00 
58 3 UNIDADE UNIÃO SOLDAVEL 75MM X 2.1/2 TIGRE 226,20 678,60 
59 5 UNIDADE UNIÃO SOLDAVEL 85MM X 3 TIGRE 238,90 1.194,50 
60 3 UNIDADE VALVULA BORBOLETA WAFER FOFO 3 AMANCO 674,70 2.024,10 

 
Documentos em Anexo 
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem fielmente transcritos, a 
proposta da CONTRATADA, bem como o Edital referente à Licitação. 
 
Valor 
Dá - se ao presente instrumento o valor global de R$ 75.303,90(setenta e cinco mil 
trezentos e três reais e noventa centavos). 
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Forma de Pagamento 
Os pagamentos serão efetuados de acordo com a execução do objeto previsto no ANEXO 
I, numa proporção direita ao percentual concluído. Após a apresentação do documento de 
cobrança pelo CONTRATADO, a critério do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em 
até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal pela administração. 
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO 
I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados. 
 
Dotação Orçamentária 
As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela seguinte dotação 
orçamentária n°:  
02.12002.17.512.0014.248-339030 - MANUT. ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ÁGUA 
E ESGOTO / 100 
 
Prazo 
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, 
encerrando-se em 31/12/2022 ou quando concluído todo o objeto licitado, a critério do 
MUNICÍPIO. 

 
CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 

 
PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer 
alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo 
consubstanciado em termo aditivo. 
 
SEGUNDO - DO PREÇO 
2.1 – O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução deste 
instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento. 
2.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei 
federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pelo CONTRATADO. 
 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
3.1 – A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de 
indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em 
razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, 
desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que 
tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem 
prejuízo da responsabilidade criminal cabível. 
3.2 – Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o 
CONTRATADO a: 
3.2.1 – A entrega dos produtos será no máximo de até 72 horas após o recebimento da 
AF (autorização de fornecimento) emitida e assinada pelo setor de compras da 
administração, independente das quantidades solicitada. Caso o fornecimento não ocorra 
conforme previsto, se não houver a concordância do solicitante sobre o atraso por escrito, 
será automaticamente extinto o contrato e realizado ops procedimentos legais cabíveis. 
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3.2.2 – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho 
nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de 
proteção individual. 
3.2.3 - Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo 
ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
3.2.4 – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição. 
3.2.5 – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos 
encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 
3.2.6 – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas. 
3.3 - O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a 
inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação 
das seguintes sanções ao CONTRATADO: 
3.3.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes 
ser superior a 12 horas. 
3.3.2 - Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do 
serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
3.3.3 - Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
3.3.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades 
nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
3.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado. 
3.4 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
3.5 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
4.1 – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 
4.2 – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, 
como anexos, integram este instrumento. 
 
QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
5.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado 
pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
5.1.1 – O produto ao ser entregue no setor solicitante, será sempre acompanhado de nota 
fiscal e da AF e o servidor que receber o produto ou serviço, realizará a conferência da 
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nota postando nesta: assinatura, carimbo e encaminhando a mesma para o setor de 
compras. 
5.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos 
órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
5.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos. 
5.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou 
alteração do que ficou pactuado. 
5.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre 
por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
5.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
5.6 – A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto. 
 
SEXTA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
6.1 – As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito 
ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e 
outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na 
medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações. 
6.2 – A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos 
acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, 
imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar 
ou retardar a execução do pactuado. 
6.3 – Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo 
contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a 
faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por 
cento) do prazo pactuado. 
 
SÉTIMA - DA RESCISÃO 
7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993. 
7.2 – A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei. 
7.3 – Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE 
estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993. 
 
OITAVA - DO FORO 
8.1 – Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste instrumento. 
 
NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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9.1 – O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não 
poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, 
incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua 
conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, 
qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem 
instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação. 
9.2 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao 
CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização 
específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e 
todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que 
se fará por termo aditivo assinado pelas partes. Em havendo interesse público e vontade 
das partes, o presente contrato poderá também ser prorrogado por igual período na forma 
e condições previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
9.3 – O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, 
representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, 
novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais 
poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e 
impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de 
direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
RIO PRETO, 8 de abril de 2022. 
 
 
__________________________    ___________________________ 
INÁCIO DE LOYOLA MACHADO   JJ FERRAGENS E ABRASIVOS 
FERREIRA        LTDA 
CPF 437.569.806-34     CNPJ 18.277.071/0001-00  
Prefeito Municipal      Contratado 
Contratante       JORDAN GUELLI MELATO 

CPF 089.294.856-69 
Sócio Gerente 
 
 
 

____________________                      ____________________ 
Testemunha                                 Testemunha 
CPF                                          CPF 


